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MEMÒRIA DESCRIPTIVA i JUSTIFICATIVA   
 
 
DESCRIPCIÓ  
 
La memòria del present projecte,  la qual està subjecta al Programa Operatiu de la 
Intervenció Comunitària del Fons Europeu de Desenvolupament Regional 
(FEDER), fa referència a les diferents actuacions que s’han de dur a terme en el Parc de 
Can Montañà, consistent en la recuperació, millora i la seva restauració integral. 

Descripció del Parc de Can Muntanyà 
 El Parc de Can Muntanyà es troba en un indret privilegiat, amb la vessant que 
mira al mar, sud, escarpada i la vessant oest, més amable i més ombrívola, igualment 
en pendent. 
 Els camins s’estructuren en dues categories: un camí principal que recorre el 
parc fent ziga-zagues, des de l’entrada fins al capdamunt i una xarxa de camins 
secundaris que permet l’apropament del visitant a qualsevol raconada o punt d’interés. 

 Prop de l’entrada hi trobem una esplanada, enjardinada i amb una pèrgola, 
aprofitada per a la celebració de diferents actes. I al límit superior del parc, tocant la 
frontera amb Arenys de Mar, n’hi ha unes altres, desaprofitades en l’actualitat. 
 Cal destacar la presència de diferents estanyols escampats per tot el parc que, a 
part de l’estètica, són de vital importància per a diferents espècies animals autòctons; 
igual que l’existència d’una piscina i una bassa. 
 Remarcar la presència d’una caseta de fusta al seu bell mig, molt malmesa, però 
amb interessants possibilitats. 
 Respecte la flora i la vegetació, malgrat que el parc presenta un fort component 
d’enjardinament, s’hi poden distingir diferents ambients on aquest component hi és 
clarament present o bé hi és quasi absent, responent a fets històrics, litològics i 
climatològics. D’aquesta manera distingirem tres ambients: 
 L’enjardinament: com el seu títol indica, és aquí on hi trobarem la major 
concentració d’espècies foranes. Alhora, aquest ambient el dividirem en dos 
subambients: un d’enjardinament humit, centrat a l’espai de la pèrgola, amb gespes, 
cyca, hibiscs, vinyes verges, etc. i un enjardinament sec centrat a la vessant sud 
escarpada i assolellada, destacant una màquia de garric i llentiscle, una màquia, en 
principi, absent al tram central del litoral català. 
 La pineda: ocupant la part central del parc i de major extensió, està constituïda 
per un estrat superior, bàsicament de pi pinyer i per un estrat inferior compost per una 
bona colla d’espècies de l’alzinar litoral amb marfull així com de la brolla silícica 
d’estepes i brucs: galzerans, marfulls, estepes borreres, estepes blanques, brucs boals, 
etc.. El pi pinyer fou emprat abastament durant el segle XX per a repoblar conreus 
abandonats i molt especialment vinyes, com va ser el cas del puig Castellar. 
 L’alzinar: ubicat a l’extrem nord oest en un enclavament més frescal, presenta 
espècies pertanyents a l’alzinar litoral amb marfull: alzines, marfulls, galzerans, heures, 
aladerns, esparregueres, etc. Encara que és un alzinar molt jove, no deixa de ser cert 
que s’encarrila vers un de madur. 
 La fauna que hi podem trobar respon a la típicament mediterrània, barrejant-se 
espècies d’ambients oberts, d’ambients més tancats i d’ambients humanitzats. Al parc 
és especialment abundant l’esquirol, les mallerengues, el dragó, la cigala i un 
llarguíssim etc. 
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Estat de conservació 
 A grans trets, el parc mostra un estat de conservació mitjà, amb alguns elements 
que requereixen una atenció especial. 
 
Camins 
 El substrat litològic és format per terré (sauló) procedent de l’alteració de la roca 
mare, el granit, per part dels agents atmosfèrics i aquest terré és fàcilment erosionable 
per les pluges. El resultat és que els camins presenten xaragalls. A més, hi ha una 
munió d’arrels que han aflorat i, entre una cosa i una altra, el caminar esdevé 
desagradable àdhuc perillós 

Murs 
 Alguns, degut als anys i als arbres, presenten fortes escletxes que, amb el temps 
provocaran el seu esfondrament. 
Escales 
 Quasi bé totes requereixen algun tipus d’actuació. 
Baranes de ferro 
 En un estat de conservació lamentable que, en alguns indrets, són un perill real 
degut a que s’ha desprès, o està a punt de fer-ho, diversos punts d’ancoratge. 
Llums 
 Els pocs que hi resten no se’ls pot encendre degut a la deficitària xarxa elèctrica. 
Sense esmentar l’esta d’oxidació que pateixen. 
Estanys 
 A part dels tres principals, la resta presenten un estat de conservació variable. 
Xarxa de distribució d’aigua 
 En general, molt malmesa. 
Xarxa elèctrica 
 Sense comptabilitzar la part baixa, la resta deficient o inexistent. 
Caseta de fusta 
 En un estat de conservació lamentable. 
Tancament Perimetral Parc 
 En un estat de conservació lamentable. 
Els tres ambients 
 En general presenten un estat de conservació acceptable encara que, algun 
d’ells, té l’abundància – dominància millorable. 
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Proposta de les diferents actuacions:  
a) Consolidació, restauració i col·locació d’elements antròpics. 
b) Recuperació / restauració d’elements naturals. 
c) Confecció i col·locació de cartells informatius. 

 

a) Consolidació, restauració i col·locació d’elements antròpics 
Camins 

1. Fer un sistema de rases, travessers  i conduccions d’aigua, 
així com condicionar les ja existents, per evitar-ne l’erosió. 

2. Reomplir amb terré alguns trams, sobretot aquells on afloren 
les arrels 

Murs 
1.  Talar els arbres que claríssimament els 
malmeten. 
3. Arreglar les escletxes, fent servir 

materials idèntics als originals. 
Escales 

1. Talar els arbres que claríssimament les malmeten. 
2. Arreglar les que calgui o, les més malmeses, refer-les de cap 

i de nou, fent servir materials idèntics als originals. 
Baranes de ferro 

1. Refer les malmeses. 
2. Refer els ancoratges que les subjecten al sòl. 
3. Pintar-les amb una pintura antioxidant. 

Llums 
1. Refer els ancoratges que els subjecten al sòl. 
2. Pintar-los amb una pintura antioxidant. 
3. Col·locació de nous fanals, procurant que siguin el més 

semblants possible als originals, il.luminant el camí principal 
 i els racons estratègics. 

Estanys 
1. Refer els malmesos.  

Xarxa de distribució d’aigua 
1. refer l’existent. 
2. Crear-ne de noves 

Xarxa elèctrica 
1. Refer l’existent. 
2. Crear-ne de noves. 

Caseta de fusta 
1. Es proposa fer una actuació integral consistent en la 

reparació de l’aplacat de fusta exterior, finestres i porticons. 
Actuant també en la coberta en la que s’han de refer les 
llates de suport de la pissarra i la col.locació de peces 
noves.  

2. Aprofitar-la com un espai d’exposicions i de realització de tallers i cursos i tot 
centrat en l’aprofundiment de la descoberta del parc en qualsevol vessant del 
coneixement. 
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Caseta Bonsais 
Es proposa la reforma de l’edifici, destinat a activitats de la 
Associació de Jardineria i Bonsai. L’edifici actual es una petita 
edificació d’una sola planta amb coberta a dues aigües. Està 
situada dins del Parc de Can Montañà.  
Actualment està format per dues sales i un petit bany, amb un porxo exterior. S’accedeix 
des de el porxo a la sala gran que té una petita cuina i una llar de foc. Desprès passem 
a la sala petita on es guarda material i des de la qual accedim al bany.  
Les obres tenen per finalitat d’optimitzar els espais actuals, unificant les dues sales en 
un sol espai, aconseguint més amplitud per a les reunions de la activitat,  que cada 
vegada compta amb més simpatitzants.  
 S’ha d’enderrocar la paret separadora entre els dos espais mitjançant un 
estintolament amb la col·locació d’un biga tipus IPN.  
 La xemeneia existent en aquest pany de paret es vol conservar, per tan caldrà 
tornar-la a reconstruir en el parament lateral, fent la corresponent extracció de fums en 
coberta. 
 La cuina existent s’ha d’arranjar, retirant els elements antics, i fent un petit office 
per a un servei mínim. 
 El bany s’ha de fer totalment nou, ducha, wc i lavabo. Retirant els elements i 
revestiments actuals. 
            Acondicionament i millora de la xarxa eléctrica i sanitària. 
 
Tancament Perimetral 
Es proposa l’acondicionament del Tancat perimetral en el llindar amb el terme municipal 
d’Arenys de Mar 
 
Mobiliari urbà 

1. Col·locació de bancs al llarg del camí principal i raconades 
d’interès. 

2. Col·locació de papereres al llarg del camí principal i 
raconades d’interès. 

3. Col·locació de dispensadors de bosses pels excrements dels gossos al llarg del 
camí principal. 

Vigilància 
1. Col·locació de càmeres per a la vídeo vigilància en indrets estratègics. 

 

b) Recuperació / restauració d’elements naturals 
Ambient: L’enjardinament 

• L’enjardinament humit 

1. Consolidació de l’ambient. 

2. Sembra d’espècies.  

• L’enjardinament sec 

1. Consolidació de l’ambient 

2. Sembra de: 

            Farigola (Thymus vulgaris) 
            Romaní (Rosamrinus officinalis) 
            Ginesta (Spartium junceum) 
 



Parc Can Montañà  6 
 

 
Ambient: La pineda 

1. Consolidació de l’ambient. 

2. Sembra de: 

            Estepa borrera (Cistus salviifolius) 
            Estepa blanca (C. albidus) 
            Bruc boal (Erica arborea) 
            Caps d’ase (Lavandula stoechas) 
 

Ambient: L’alzinar 

1. Consolidació de l’ambient. 

2. Sembra de: 
            Alzines (Quercus ilex) 
            Roure cerrioide (Q. x cerrioides) 
            Heura (Hedera helix) 
            Lligabosc mediterrani (Lonicera implexa) 
 
         Un espai de gran bellesa a fi i efecte de potenciar els seus valors naturals, 
paisatgístics i de lleure, d’un indret d’ubicació privilegiada, situat en el terme municipal 
de Caldes d’Estrac (Barcelona), fronterer amb el terme d’Arenys de Mar i dins 
l’anomenat Puig Castellar.  instal.lacions, com la caseta de fusta, que presenta un estat 
de deixadesa per manca de de mateniment i per les destrosses causades per 
bretulades, els accessos, les diferents construccions auxiliars, la pérgola, els estancs 
d’aigua i acondicionament de diferents murs. 

 
 El Parc de Can Muntañà, amb un àmbit de 25.000,00 m2. 
amaga en el seu interior boniques i agradables raconades amb 
un més que notable patrimoni natural, que li confereix un gran 
potencial des del punt de vista educatiu i de lleure. No s’ha 
d’oblidar, tampoc, que el puig Castellar i a la banda arenyenca, 
s’hi troba un poblat iber, el més important de tots els situats a 
ran de mar a nivell català, una torre medieval refortificada en 
època moderna i diversos búnkers de la guerra civil i que, en un futur, aquest dos espais 
podrien unir-se i podrien enriquir-se mútuament. 
 
 A més, el puig Castellar, que ben bé podria representar l’últim turó que s’endinsa 
al mar de la Costa Brava, és una perllongació de la serralada litoral podent esdevenir 
una sortida del parc Natural del Montnegre i del Corredor, no gaire lluny del parc de Can 
Muntanyà. 
 
 Aquesta proposta determina les diferents actuacions a realitzar per millorar tots 
els aspectes que caracteritzen l’indret i assolir la seva recuperació / restauració integral. 
 
 Originalment era un jardí particular realitzat per iniciativa del Sr. Muntanyà qui, 
amb els seus negocis d’ultramar, l’enriquí amb interessants espècies foranes, així com 
el farcí de nombrosos estanyols. Posteriorment arribà l’abandó i decadència com a 
espai enjardinat però que, per contra, comportà l’entrada i revifament de les espècies 
autòctones. Més cap aquí, l’espai fou adquirit per l’Ajuntament de Caldes d’Estrac i 
destinat com a parc públic, si bé amb moltes mancances, moltes d’elles degut al llarg 
període d’abandó. A l’entrada del parc s’hi ubicà la seu de la Fundació Palau amb un 
important fons Picassià. 
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I és precisament aquest enjardinament, els estanyols i el posterior abandó el que li dóna 
l’extraordinària potencialitat. 
 
 La recuperació / restauració del parc representa una peça cabdal en l’entramat 
econòmic caldenc, basat en les aigües termals, podent completar, d’aquesta manera, 
l’estada dels clients ofertant-los-hi cultura, natura, història i lleure. Alhora que, en una 
zona densament poblada com és el sector que ens ocupa, un indret lliure de 
construccions esdevé únic i excepcional. 
 

c) Confecció i col·locació de cartells / plafons informatius 
1. Confecció i col·locació a la paret de l’entrada del Parc, visible des de la riera, 

d’un plafó de 150 X 300 cm amb la representació d’un itinerari ja establert. 
També hi haurà quatre normes bàsiques de civisme, l’horari d’obertura i 
tancament del Parc, així com alguna de les coses que s’hi pot trobar. 

2. Confecció i col·locació de tres plafons de 60 X 60 cm, amb suports de fusta a 
terra, on hi hagi representades les espècies animals més habituals del Parc amb 
el nom popular, el nom científic i, si s’escau, alguna característica rellevant. Al 
primer cartell es llistaran 18 espècies d’aus; al segon cartell es llistaran 6  
espècies de mamífers i quatre de rèptils i al tercer cartell es llistaran 22 espècies 
d’invertebrats. 

3. Confecció i col·locació de 40 plafons, de dimensions reduïdes (segons 
especificacions), davant les espècies més representatives de flora, fent possible, 
mercès a la foto que anirà inclosa i a la ubicació del cartell, la seva identificació 
sense cap mena de dubte i, alhora, informin del seu nom popular, nom científic,  
requeriments ecològics, comunitat vegetal a què pertany, característiques 
morfològiques, aprofitaments, etc. 

4. Confecció i col·locació de 34 fites (segons especificacions) que marquin la 
direcció de l’itinerari establert. 

 
• La fauna 
Es faran tres plafons, dos d’ells per a la fauna vertebrada i l’altre per a la 

invertebrada. El primer plafó de la fauna vertebrada hi haurà representades 18 espècies 
d’ocells i en el segon plafó hi haurà representades 6 espècies de mamífers i quatre de 
rèptils. La fauna invertebrada estarà representada per 22 espècies, dividida en: 1 
miriàpode, 1 odonat anisòpter, 1 dictiòpter mantoïdeu, 1 homòpter, 1 heteròpter, 1 
coleòpter, 11 lepidòpters i 5 himenòpters. 
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PLÀNOL ACTUACIÓ 
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REHABILITACIÓ CASETA DE FUSTA  
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MEMÒRIA DESCRIPTIVA  
 
 
1.- OBJECTE  
La present actuació preveu les obres a realitzar per a la rehabilitació de la caseta 
de fusta del Parc de Can Montañà i el seu accés 
 
2. - DESCRIPCIÓ EXISTENT 
L’estat   de   la   caseta   de   fusta  necesita  d’una  actuació  inmediata  degut al 
seu mal estat, a raó de la manca de manteniment i per les destrosses causades 
per bretulades. 
 
3. - DESCRIPCIÓ DE LA REPARACIO. 
Es proposa fer una actuació integral consistent en la reparació de l’aplacat de 
fusta exterior, finestres, porticons, coberta. 
  
3.1. Descripció de la proposta. 
Es tracta de recuperar una construcció en mig d’un espai de gran bellesa que 
abraça una gran varietat d’espècies vegetals per destinar-la a diferents activitats 
culturals com podrien ser els tallers d’aprenentatge per les escoles i donar  a 
conèixer el medi natural existent que ens abraça amb una gran varietat 
impresionant de flors, plantes i arbres 
 
ENDERROC 

- Desmuntatge de teules i bigues 
- Desmuntatge de l’aplacat de fusta exterior 

 
COBERTA 

- Reconstrucció estructura amb bigues per a la formació de nova coberta. 
- Formació de planxé per a la col.locació de tela asfáltica. 
- Submnistrament i col.locació de tela asfáltica per a la impermeabilitazió de 

la nova coberta. 
- Submninistrament i col.locació de fusta aglomerada hidrófuga i deixar 

coberta preparada per a la col.locació de la teula de pissarra (aprofitant 
l’existent) 

- Col.locació de la teula pissarra. 
- Recuperació Porxo Entrada 

 
APLACAT DE FUSTA 

- Col.locació de llistons de fusta 
- Aplicació de capa d’imprimació selladora 
- Aplicació de barnís per a exteriors. 

 
PORTICONS DE FUSTA 

- Reconstrucció porticons exteriors, substituïnt fusta en mal estat. 
- Reconstrucció de les finestres en mal estat. 
- Apliació de capa dimprimació selladora 
- Aplicació de barnís per a exteriors. 
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TREBALLS INTERIOR CASETA 
- Sanejament de parets i sostre 
- Enguixat de sostre i parets  
- Aplicació de dues capes de pintura 
- Netejar i sanejar parets i sostre del bany i cuina 

 
 
4. SUPERFÍCIES 
La superficie a rehabilitar de la caseta és de 36,00 m2  
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RECONSTRUCCIÓ PÈRGOLA  
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MEMÒRIA DESCRIPTIVA  
 
 
1.- OBJECTE  
La present actuació preveu la recuperació de la Pèrgola del Parc de Can 
Montañà, la qual necessita un actuació immediata degut al seu mal estat, a raó 
de la manca de manteniment. 
 
2. - DESCRIPCIÓ DE LA REPARACIO. 
 

- Enderrocs de pilars existents. 
- Construcció de pilars d’obra vista de 45x45 amb totxo manual (de les 

mateixes característiques que els existents). 
- Submnistrament i col.locació de bigues de fusta formant la pérgola, 

collades al pilar amb anclatges metàl.lics. 
- Càrrega i transpost a instal.lació de Gestió de Residus.  
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REHABILITACIÓ MUR DE PEDRA  
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MEMÒRIA DESCRIPTIVA  
 
 
1.- OBJECTE  
La present actuació preveu les obres a rehabilitació del mur de pedra llindar amb 
la part posterior dels patis de les finques del c/. Camí Ral, 41 i 43. 
 
2. - DESCRIPCIÓ EXISTENT 
El mur presenta un estat de degradació a raó dels transcurs del temps, el qual 
l’ha malmès perdent les característiques dels materials. 
 
3. - DESCRIPCIÓ DE LA REPARACIÓ. 
 

- Sanejament i repicat de les parets del mur aprox. 31,00 ml. de llargada 
per una alçada d’uns 6,00 ml. 

- Repàs amb morter entre pedres i remolinat 
- Càrrega i transport a instal.lació autoritzada de Gestió de Residus.  
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REHABILITACIÓ MUR DE TANCA  
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MEMÒRIA DESCRIPTIVA  

 
 
1.- OBJECTE  
La present actuació preveu les obres a rehabilitació del mur de pedra llindar amb 
el pati posterior de la Residència del c/. Santema, 15. 
 
2. - DESCRIPCIÓ EXISTENT 
El mur presenta unes esquerdes produïdes pel òxid produït per la perfileria 
metàl.lica que actúa de coberta d’un petit coberta fomada per plaques de 
fibrociment (uralita), les quals l’han malmès ni és del tot necessari la seva 
reparació. 
 
3. - DESCRIPCIÓ DE LA REPARACIÓ. 
 

- Enderroc de mur existent. 
- Desmuntatge de les plaques de fibrociment. 
- Excavació de rasa 
- Formació de fonaments 
- Malla electrosoldada de barres corrugades 
- Paret de gero 
- Arrebossat amb morter 
- Càrrega i transport a instal.lació autoritzada de Gestió de Residus.  
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OBERTURA PAS D’ACCÉS  
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MEMÒRIA DESCRIPTIVA  

 
 
1.- OBJECTE  
La present actuació preveu l’obertura d’un pas d’accés en el mur de tanca, 
llindant pel  c/. Pins d’en Salvà, per poder facilitar les tasques de servei i 
manteniment. 
 
2. - DESCRIPCIÓ EXISTENT 
El sistema constructiu del mur es a base de pedra natural d’una alçada 
aproximada d’1,80 mts.  
 
3. - DESCRIPCIÓ DE LA REPARACIÓ. 

- Enderroc de mur existent (3,00 mts. x 1,80 mts. aprox.) 
- Reconstrucció i acondicionament dels laterals. 
- Subministrament i col.locació de barri de dues fulles, amb la part superior 

formant arcada i xapa perforada (3,20 x 1,80) 
- Formació de rampa d’accés (desnivell carrer amb parc) 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

A 
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ACONDICIONAMENT MURET 

PÈRGOLA  
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MEMÒRIA DESCRIPTIVA  
 
 
1.- OBJECTE  
La present actuació preveu l’acondicionament del muret de pedra de la zona de 
la pèrgola.  
 
2. - DESCRIPCIÓ EXISTENT 
El sistema constructiu del mur es a base de pedra natural d’una alçada 
aproximada d’uns 06,0 mts.  
 
3. - DESCRIPCIÓ DE LA REPARACIÓ. 
 

- Neteja i acondicionament del muret existent 
- Reconstrucció de la part afectada amb pedra de les mateixes 

característiques. 
- Coronament del mur amb totxo manual. 
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ACONDICIONAMENT CAMÍ PARC  
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MEMÒRIA DESCRIPTIVA  

 
 
1.- OBJECTE  
La present actuació preveu l’acondicionament del camí principal del Parc.  
 
2. - DESCRIPCIÓ EXISTENT 
Actualment es trova en un mal estat a raó de les arrels i del xargais produïts per 
l’aigua.  
 
3. - DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS 
 

- El sistema a utilizar (sistema consolid) compactació per a tot s tipus de 
sols naturals, permet el seu ús i preservant el camí de qualsevol tipus de 
clima: pluges prolongades, alta humitat, nevades i gran amplitud térmica. 

- Subministrament i  transport del Sistema Consolid fins al llo d’aplicació. 
- Maquinària i Ma d’obra. 
- Argila suplemetària per a optimitzar compactació. 
- Gravilla suplementària per a optimitzar compactació. 
- Preparació i transport argila i gravilla fins al lloc d’aplicació. 
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RECONSTRUCCIÓ DE:   

 GRAONS CAMINETS INTERIORS 
MURETS CAIGUTS 

BANC ZONA DESCANS 
SANEJAMENT DELS ESTANYS d’AIGUA   
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MEMÒRIA DESCRIPTIVA  
 
 
1.- OBJECTE  
La present actuació preveu la reconstrucció del graons del caminets de pedra, el 
banc de la zona de descans, murets caiguts, recuperació de les baranes i el 
sanejament dels estanys d’aigua.  
 
2. - DESCRIPCIÓ EXISTENT 
Actualment es trova en mal estat a raó de la manca de manteniment.  
 
3. - DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS 
 

- Retirada de pedres malmeses dels graons de tot el Parc 
- Subministrament i col.locació de pedres noves 
- Reparació entrega replà amb graó: treure zona malmesa, rebaixar el terra 

i formació de petit planxé per reforçar. 
- Formació de murets caiguts. 
- Reposició del coronament amb peces toves manuals de les mateixes 

característiques 
- Fixacions baranes i posterior pintat 
- Sanejament i col.locació de pedra negre arrodonida, seguint l’estètica de 

la llacuna. 
- Reparació laterals canal recollida d’aigües. 
- Inclòs materials, mà d’obra, maquinària i retirada de residus 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Parc Can Montañà  30 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                          
 
 
 

 
 
 



Parc Can Montañà  31 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Parc Can Montañà  32 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



Parc Can Montañà  33 
 

 
RECUPERACIÓ i RESTAURACIÓ DE LA 

XARXA d’ENLLUMENAT 
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INTRODUCCIÓ I OBJECTE DE LA MEMÒRIA 
 
Aquest treball respon al compliment de l’encàrrec fet pels Serveis Tècnics 
Municipals de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac, per la realització d’una memòria 
de nova instal·lació d’enllumenat públic a la zona del parc de “Can Muntanyà”. 
 
La voluntat de millora de les actuals instal·lacions, convertint-les en més eficients 
i de major qualitat, han dut a l’Ajuntament a promoure un canvi en la il·luminació 
dels espais que inclou aquesta memòria.  
 
L’objecte d’aquesta memòria és el disseny de la instal·lació de Baixa Tensió 
destinada a l’enllumenat exterior en zona que més endavant es descriu, d’acord 
amb els criteris legislatius i tècnics adequats al moment present.  La memòria 
s’adapta a la legislació actual per a instal·lacions de baixa tensió, i la que 
protegeix el medi ambient de la contaminació lumínica. Preveu adoptar els 
materials més adients per obtenir la major eficiència energètica possible, i inclou  
els elements de control que la tecnologia actual té desenvolupats per 
incrementar la fiabilitat de les instal·lacions i facilitar-ne el seguiment i 
conservació.  
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NORMATIVA APLICABLE 
 
 
Tota l’actuació proposada ha tingut present la llei 6/2001 de 31 de maig per a la 
protecció del medi nocturn aprovada pel Parlament de Catalunya, publicada en 
el DOG núm. 3407 de 12/06/2001 i el reglament que la desenvolupa. La 
memòria s’ha basat en el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió de 2002, que 
va entrar en vigor el setembre de 2003 (Real Decret 842/2002, de 2 d’agost) i 
instruccions tècniques complementàries (ITC) BT01 a BT51. 
 
També es tenen en compte les normes particulars de l’empresa subministradora 
d’energia elèctrica i RD 614/2001 sobre seguretat e higiene front al risc elèctric.  
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TITULAR DE LA INSTAL·LACIÓ 
 
 
Les instal·lacions, objecte d’aquesta memòria, pertanyen al municipi de Caldes 
d’Estrac, que es troba a la comarca del Maresme, dins de la província de 
Barcelona. La propietat doncs, és l’AJUNTAMENT de DE CALDES D’ESTRAC. 
 
La companyia subministradora d’energia elèctrica és Fecsa Endesa. 
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ÀMBIT D’ACTUACIÓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquesta memòria d’instal·lació de nou enllumenat afecta la zona del parc de Can 
Muntanyà 
 
El plànol marca la seva situació dins del municipi: 
 
La memòria preveu: 
 

• Instal·lació de llumeneres d’alt rendiment i baixa 
contaminació lumínica. 

• Utilització de làmpades d’alta eficiència. 
• Instal·lació de noves línies d’alimentació soterrades.  
• Instal·lació de nous suports a terra.  
• Instal·lació de 3 quadres de comandament. 
• Instal·lació de protecció amb tall omnipolar per cada punt 

de llum, mitjançant caixa de protecció i derivació 
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PARÀMETRES DE DISSENY 
 
 
S’haurà  d’instal·lar una xarxa de terra seguint la normativa, i garantint que 
aporta la seguretat necessària a la instal·lació. Cal tenir molt en compte a l’hora 
de posar els elèctrodes que els mesuraments que es facin donin paràmetres 
adequats i garantits. Per aquesta raó no s’utilitzaran sals ni compostos que facin 
disminuir la resistència inicial però que la puguin comprometre en el futur. 
 
S’han d’instal·lar llumeneres, suports nous i balises, així com noves línies 
d’alimentació on sigui necessari. Aquestes seran totes soterrades. Les seccions 
de les línies són les que defineix el càlcul de línies per garantir caigudes inferiors 
al 3% 
 
Les llumeneres escollides, compleixen l’actual normativa de contaminació 
lumínica, i amb rendiment energètic òptim. 
 
Les instal·lacions d’enllumenat exterior s’adaptaran a la normativa sobre 
instal·lacions de baixa tensió i les normes de la Companyia Subministradora de 
l’energia elèctrica i les emeses per la GENERALITAT DE CATALUNYA. 
 
 

NORMATIVES APLICABLES ALS DIFERENTS ELEMENTS 
 
 
Els materials utilitzats s’hauran de complir amb les normatives vigents. 
Apuntarem algunes de les més significatives 
 
Els armaris i les caixes acompliran la Norma corresponent UNE 21095. 
 
Les  connexions dels conductors  s’efectuaran segons la Norma UNE 410.2 
 
Tots els punts de llum d’una instal·lació hauran de poder ser accessibles, 
manipulables i mantenibles amb els mitjans humans, mecànics i tècnics de què 
es disposi pel seu manteniment. 
 
Els equips portaran inscripcions en les quals s’indiqui el nom i la marca del 
fabricant. Els elements en tensió no podran ser accessibles a un contacte fortuït 
durant las seva normal utilització. Els instal·lats a la intempèrie o de risc especial, 
seran estancs. Les connexions s’efectuaran amb borns, pastilles de connexions 
o terminals, a fi que no s’afluixin amb el temps i l’ús. 
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UBICACIÓ DELS PUNTS DE LLUM 
 
Per cada punt de llum canviat s’haurà d’escollir el tipus d’ubicació més 
adequada. 
 
En la part on s’instal·laran nous punts de llum, es preveu una distribució 
unilateral ja que degut a la configuració del parc es pot assolir els valors 
d’il·luminació i uniformitat desitjats. En el cas de les balises se’n col·locarà una 
cada 10m per tal d’aconseguir un efecte de senyalització eficaç. A més 
s’instal·laran diverses llumeneres de reforç en llocs puntuals a indicar a mesura 
que avanci l’obra.  
 
El plànol que apareix a continuació assenyala el traçat aproximat de l’enllumenat 
així com la ubicació prevista (subjecte a possibles canvis)  dels quadres de 
comandament: 
 
 
 
     
 
 
 
 

Traçat balisses

Punts de llum ornamentals

Quadres de comandament

Punts de llum de reforç
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DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ 
 
 

PUNTS DE LLUM 
 
Aquesta memòria inclou la instal·lació de nous punts de llum complets ( línies, 
suports i llumeneres). 
 
Els diferents punts de llum tal i com quedaran després de la seva instal·lació 
tindran les següents característiques: 
 
La majoria de tipus de punt de llum a instal·lar seran del tipus balisa “bafle” de 
Ros –Alguer. Aquestes llumeneres seran de 57cm d’alçada i disposaran d’una 
peanya de formigó de 30cm ( alçada total 87cm). Per altre banda es posaran 
diverses columnes de la marca CM Salvi model Villa mixta de 3m amb 
llumeneres de tipus Vuitcentista, també de la marca CM Salvi amb làmpada de 
70W de V.S.A.P. L’alçada final de la llumenera serà de 3,76m.  
Per últim s’instal·laran diverses llumeneres tipus vuitcentista de Salvi sobre 
columnes de 2 m d’alçada (tipus Ros-Alguer Benalmadena o similar) en 
substitució de les llumeneres ornamentals existents. 
 
Es farà el cablejat interior, dels braços, bàculs i columnes amb cable RV 0,6 /1 
kV de 3 x 2,5 mm2, amb la finalitat de portar per una mateixa manega, 
l’alimentació i el terra. S’instal·laran cofrets amb fusibles de tall omnipolar a tots 
els punts i en els que vagin ancorats a terra, es farà la connexió de la columna a 
la línia de terra amb cable de 1 x 16 mm2  amb funda de color groc verd.  
 
 

CABLES CONDUCTORS 
 
Els conductors seran de primera categoria, tipus “PIRELLI” o similar, del tipus 
termoplàstic, designació O6/1kV per a seccions mínimes de 6 mm2 en les línies 
d’alimentació dels punts soterrats, de 4 mm2 de secció mínima per les línies 
aèries o grapades, i de  2,5 mm2 els baixants interiors dels bàculs, columnes o 
muntants dels braços i per el cable pilot, d’acord al disposat en el vigent 
Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió. 
 
Tots els conductors que vagin grapats o aeris seran com a mínim de 5 
conductors per tal de distribuir la línia de protecció (terra) per la mateixa mànega 
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IDENTIFICACIÓ DELS CONDUCTORS 
 
Seran fàcilment identificables, essent els colors que senyala la Instrucció 
corresponent: 
 
- Color groc - verd pel conductor de protecció. 
- Color blau pel conductor neutre. 
- Color negre o marró per les fases. 
 

CANALITZACIONS 
 
Es col·locaran pericons de 60X60x60cm cada 30m per tal de facilitar la 
localització d’avaries i el manteniment.  
 
El tipus de rasa a realitzar en tot el parc és del tipus sobre terra amb mitjans 
mecànics i humans, les dimensions de la rasa seran de 40x40 per tal de complir 
el reglament vigent. En tot el recorregut de la rasa s’instal·laran 2 tubs coarrugats 
de 80mm així com la corresponent línia de terra amb coure nu (Cu 35mm). 
 

LÍNIES DE DISTRIBUCIÓ 
 
Els Braços i columnes s’alimentaran interiorment com s’ha dit amb línia de 3 x 
2,5 mm2 (fase, neutre i terra), tots amb aïllament per tensió de servei 0,6/1KV, 
estesos per les canalitzacions exteriors. 
 
Les línies elèctriques seran fetes amb cable RV-K 4 x 6 mm2 , 4x10 mm2 i 4x25 
mm2  totes elles soterrades. Com ja s’ha dit s’inclourà una línia principal de terra, 
que pot ser de coure nu de secció de 35 mm2 o de cable enfundat groc-verd 
secció de 16 mm2   si s’escau. 
 
Es disposarà de 3 línies d’enllumenat, 1 línia per al subministrament del quadre 
auxiliar de manteniment i 2 línies reservades per l’alimentació de les bombes 
existents. 
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LES LLUMENERES  
 
Com ja s’ha dit amb anterioritat, se n’instal·laran de diversos tipus: 
 
 
CM Salvi Vuitcentista:  
 
Disposa de reflector  i difusor transparent de PC-UV d’alta resistència. L’índex de 
protecció del bloc òptic és IP65 i l’índex d’estanqueïtat  dels auxiliars elèctrics és 
IP44. 
 
 
 
 
. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vuitcentista (Salvi) 
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Ros Alguer Balisa Bafle:  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bafle (Ros Alguer) 
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ELS SUPORTS 
 
Aquesta memòria preveu la instal·lació de dos tipus de suport:  
 
 
CM Salvi Villa mixta 3m 
 
Es tracta d’una columna de 4m. d’alçada feta de fundició de ferro amb base en 
color negre  de 1m d’alçada. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Columna Villa Mixta de Salvi 
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Ros Alguer Benalmadena 2,010m 
 
Es tracta d’una columna de 2,010m. d’alçada feta de fundició de ferro amb base 
en color negre.   
 
 
 

Benalmadena de Ros-Alguer 
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CENTRES DE COMANDAMENT I CONTROL DE LA 
INSTAL·LACIONS 
 
TIPUS DE FUNCIONAMENT 
 
Les instal·lacions de l’àmbit d’aquesta memòria quedaran protegides de tal 
manera que l’avaria en una de les línies de distribució, no afecti a les altres, que 
hauran de seguir funcionant normalment. Per aquesta raó cada sortida del 
quadre, estarà protegida per un diferencial individual, cada punt de llum portarà 
els seus fusibles i no es col·locarà cap diferencial general. Es disposarà de dos 
quadres de comandament per l’enllumenat i d’un subquadre individuals per 
permetre la operativa de manteniment etc. 
 
 
SISTEMES D’ENCESA, CONTROL I GESTIÓ 
 
L’encesa, apagada i reducció de nivell dels quadres d’enllumenat es comandarà 
mitjançant un rellotge astronòmic. 
 
A més aquest tindrà les següents característiques: 
 
  -Incorporarà un llum governat per interruptor manual i un endoll per 
maquinària petita. Els dos estaran protegits per un protecció tèrmica i una de 
diferencial 
 
 -El regleter de connexions de la maniobra i del control ha de portar 4 
bornes que capturin la tensió i tres que provinguin de toroïdals que indiquin la 
intensitat. La captura d’aquests valors es farà entre l’IGA i els contactors o 
proteccions de les sortides. 
 
 -Els contactor portarà contactes auxiliars que indiquin si està o no activat. 
Aquests senyals que es poden convertir en alarmes si la seva posició no es 
correspon amb l’estat que haurien de tenir en funció de l’hora del dia. Aquesta 
informació ha d’arribar al regleter  de control. 
 
 -El Centre de comandament estarà preparat per instal·lar-hi equips de 
mesura i presa de dades, adients per poder ser llegides per telecomandament 
mitjançant un sistema de mòdem GSM. 
 
Pel que fa al quadre auxiliar, en el moment de començar l’obra es decidirà el 
tipus de quadre i proteccions a instal·lar. 
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PROTECCIONS I ESQUEMA ELÈCTRIC DEL QUADRE 
d’Enllumenat 

 
Les proteccions seran amb diferencials de 300 mA de tal manera que combinats 
amb el sistema de connexionat a terra que es projecta, mai es puguin superar 
els 24V de tensió de contacte. 
 
Pel control de possibles curt circuits, i sobrecàrregues, cada sortida es protegirà 
amb un magnetotèrmic de poder de tall i intensitat adient. 
 
 

EQUIP DE MESURA 
 
Es preveu que l’equip de mesura sigui contractat en règim de lloguer. La previsió 
es que l’equip de mesura sigui del tipus que incorpora dos ports de comunicació, 
un per la companyia i un per l’abonat. Per determinar la marca i model que mes 
convingui a l’abonat (ajuntament) i a la Companyia elèctrica serà necessari 
arribar a un acord entre les parts abans de la seva instal·lació. 
 
 

Armari o envolvent del quadre 
 
L’armari serà d’acer inoxidable amb 2mm d’espessor pintat en color gris 
RAL7032 RGHS-12340. 
El pany serà de triple acció amb empunyadura aintivandàlica ocultable amb 
suport per bloqueig per cadenat i obertura amb claus standard. 
 
El quadre anirà sobre una bancada d’acer inoxidable de 300mm tot i que en el 
replanteig es podrà modificar la forma d’ancoratge si fos necessari. 
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CÀLCUL DE LES CONNEXIONS A TERRA 
 

LÍNIES DE TERRA 
 
Durant d’instal·lació de les noves línies, junt amb les fases, es realitzarà l’estesa 
d’una línia principal de terra per garantir que totes les llumeneres (en molts 
casos accessibles a contacte), en tinguin. 
 
Aquesta línia de terra serà de coure nu de 35 mm2 per formar un equipotencial 
de terra, que discorrerà per fora del propi tub i en paral·lel al traçat de la 
instal·lació en el cas de línia soterrada en canalització nova. En el cas de que 
s’aprofiti una canalització existent i no hi hagi aquesta línia principal de terra de 
coure nu de 35 mm2, es farà passar cable enfundat groc-verd de línia de terra de 
coure de 16 mm2. 
 
En el cas de línies grapades o aèries noves s’instal·larà cable de 5X4 mm2 o 
5x6mm2 on ja s’hi inclou el terra. 
 
El nombre d’elèctrodes haurà de garantir el valor de resistència de terra que 
combinat amb la protecció diferencial no superi els 24 V de tensió de contacte 
possible.  
 
La resta d’elements de la xarxa de terres tindran les característiques descrites al 
ICT-BT-09. 
  

 PRESA DE TERRA 
 
Els elèctrodes estaran formats per plaques de  mides i requisits reglamentaris, 
segons estableix la instrucció ITC-BT-09 del REBT 
 

  RESISTÈNCIA DE TERRA 
 
Segons les prescripcions de la ITC-BT-09, ha de garantir-se per a tot tipus 
d’instal·lació que cap massa no pugui donar una tensió de contacte superior a 24 
V (poden donar-se les condicions de local humit). A l’existir una protecció 
diferencial, el màxim corrent de defecte possible serà de 300 mA, el que ens 
exigeix una resistència de terra  RT màxima: 
 

Ω≤  80 = 
0,300

24  RT  

 
 
Aquests  valors  són  superiors a  la  RT  màxima  indicada  a  la  ITC-BT-09, que 
es de 30 Ω per un diferencia de 300mA, aquesta última doncs per ser més 
restrictiva és la que preval. 
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LEGALITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS 
 
 
Aquesta memòria ha descrit totes les intervencions necessàries per tal de que 
totes les instal·lacions que es troben dins de l’àmbit d’actuació quedin sense 
defectes a efectes del compliment del Reglament electrotècnic de Baixa Tensió.  
 
Es legalitzaran totes les instal·lacions afectades per aquest memòria, havent de 
passar inspecció inicial o periòdica segons correspongui. 
 
En el pressupost general s’han inclòs diferents partides per aquestes actuacions. 
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AMIDAMENTS 
Descripció dels treballs 

  Projecte de renovació de l'enllumenat exterior del Parc de Can Muntanyà a Caldes d'Estrac 

PARTIDA CONCEPTE UNITATS

1 
Subministrament, muntatge i instal·lació de punt de llum format per columna tipus Salvi 
Villa Mixta de 4m o similar amb llumenera Salvi Vuitcentista amb equip  làmpada de 100W 
VSAP, amb basament i pica o placa de connexió a terra. S'inclou la caixa de derivació i 
protecció i el muntant corresponent. 

3 

2 
Subministrament, muntatge i instal·lació de punt de llum format per columna tipus Ros 
Alguer Benalmadena de 2m o similar amb llumenera Salvi Vuitcentista i làmpada de 100W 
VSAP, sobre basament existent i pica o placa de connexió a terra. S'inclou la caixa de 
derivació i protecció i el muntant corresponent. 

15 

3 
Subministrament, muntatge i instal·lació de punt de llum format per balissa tipus bafle de 
Ros Alguer amb obertura frontal i equip i làmpada de 70W VSAP. S'inclou la caixa de 
derivació i protecció i el muntant corresponent. 

10 

4 
Subministrament, muntatge i instal·lació de punt de llum format per balissa tipus bafle de 
Ros Alguer amb obertura estándar i equip i làmpada de 70W VSAP. S'inclou la caixa de 
derivació i protecció i el muntant corresponent. 

71 

5 Pericó de registre de mides 60x60x60 cm de mida útil per pas de carrer, amb tapa i marc 
de fosa 

29 

6 Construcció de dau de formigó de  40x40x40  99 

7 Metre lineal de rasa de 40 x 40 cm sobre terra i amb mitjans humans,  buidat,  reomplert i 
transport de runes fins a l'abocador 

860 

8 Subministrament i instal·lació de 1 metre + 1 metre de tub coarrugat de 80mm i cable de 
coure nu de 35mm de secció. 

860 

9 
Subministrament i instal·lació de 1 metre de linia entubada amb manguera RV 4x6mm  

60 

10 
Subministrament i instal·lació de 1 metre de linia entubada amb manguera RV 4x10mm  

1500 

11 
Subministrament i instal·lació de 1 metre de linia entubada amb manguera RV 4x25mm  

110 

12 Subministrament i instal·lació de 1 metre de linia entubada amb manguera RV 2x2,5mm 
per cable pilot  

1560 

13 Redacció de projecte de legalització i legalització de les instal·lacions 2 
14 Retirada de punt de llum i tram de línia corresponent i trasllat a l'abocador 15 

15 Subministrament, muntatge i instal·lació de quadre elèctric auxiliar per feines de 
manteniment  

1 

16 Subministrament, muntatge i instal·lació de quadre de maniobra CITI-10 de la marca 
Arelsa per Caldes d'Estrac 

2 
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INSTAL . LACIÓ SISTEMA DE REC  
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MEMÒRIA DESCRIPTIVA  
 
 
1.- OBJECTE  
La present actuació preveu la instal.lació del sistema de rec per a la millora del 
Parc. 
 
2. - DESCRIPCIÓ EXISTENT 
El sistema de reg actual  es trova deteriorat i deficient, per la qual cosa cal una 
nova instal.lació  per poder donar abast a aquest projecte de recuperació i 
millora. 
 
3. - DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ. 
Es proposa fer una xarxa de reg sectoritzada per difusors i degoteig repartides 
en diferentes zones en funció de les espècies arbustives i arbòries. 
  
3.1. Descripció de la proposta. 
 

 

Parc de Can Montanya 
 

PROJECTE DE NOVA INSTAL·LACIÓ DEL SISTEMA DE REC: PER LA 
MILLORA DE LA VEGETACIÓ DEL PARC MUNTANYÀ A CALDES 
D'ESTRAC SUBMINISTRAMENT MATERIAL 

UA CONCEPTE O PARTIDA UT 
XARXA DE BOQUES DE REC 
 

ut Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 50 mm i racor de 
connexió tipus Barcelona de 50 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa i 
vàlvula de tancament amb junt EPDM, revestida amb pintura epoxi i amb 
petit material metàl·lic per a connexió amb la canonada, instal·lada 

527,99 
ut Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 

bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, 
amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons 
de la rasa 8,71 

 

SECTORITZACIÓ DE REG EN 3 ZONES PER DIFUSORS I 1 ZONA PER 
DEGOTEIG 
 

ut Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 
bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, 
amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons 
de la rasa 8,71 

ut Tub de polietilè de designació PE 100, de 10 mm de diàmetre nominal, de 16 
bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, 
amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons 
de la rasa 4,01 

ut Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, cega, amb 
marcatge identificatiu d'aigua no potable, instal·lada soterrada 10 cm 

5,92 
ut Vàlvula esfera, de material plàstic, de 1'' de diàmetre, intal·lada en pericó 

76,40 
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ut Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1" de diàmetre, de material plàstic, 
amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador 
de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs 

218,01 
ut Programador T-BOSS  de 4 estacions per electrovàlvula per a instal·lacio de 

reg, d'1" de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una 
pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes 
elèctrica i d'aigua amb connectors estancs 278,58 

ut Cònsola de programació via radio i infrarroigs 300,53 
ut Difusor emergent amb broquet ajustable de 10 cm d'alçària emergent, amb 

un radi de reg de 2 a 5 m ref. SRS-04 + ref. 16A de HUNTER , sense vàlvula 
antidrenatge, 1/2" de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió 
de treball entre 1,5 i 3 bars, sense regulador de pressió connectat a la xarxa 
amb unió articulada 

25,27 
ut Difusor emergent amb broquet giratori de 10 cm d'alçària emergent, amb un 

radi de reg de 2 a 5 m ref. 469800 + ref. MPR40-04 + ref. MP1000-360º de 
HUNTER , amb vàlvula antidrenatge, 1/2" de diàmetre de connexió a la 
canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de 
pressió i amb tapa indicadora d'aigua no potable connectat a la xarxa amb 
unió articulada 25,27 

 

UA CONCEPTE O PARTIDA UT 
SECTORITZACIÓ DE REG EN 3 ZONES PER DIFUSORS I 1 ZONA PER 
DEGOTEIG 
 

ut Bomba centrífuga normalitzada s/DIN de 15 m3/h de cabal, com a màxim, 
de pressió màxima 3,5 bar, de preu alt, muntada superficialment 

2247,95 
ut Conductor de coure de designació UNE H05VV-F, tripolar de secció 3x2,5 

mm2, col·locat en tub 8,38 

 

SEGURETAT I SALUT 
 

PA Part proporcional de seguretat i salut per l'any 1. 1,00 
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Parc de Can Montanya  
  
PROJECTE DE NOVA INSTAL·LACIÓ DEL SISTEMA DE REC: PER LA 
MILLORA DE LA VEGETACIÓ DEL PARC MUNTANYÀ A CALDES 
D'ESTRAC. OBRA CIVIL 

 

UA CONCEPTE O PARTIDA UT 
 

EXCAVACIÓ RASES DE REG  
  

M3 Excavació de rasa de fins a 0,6 m d'amplària i fins a 1 m de 
fondària, en terreny no classificat, amb retroexcavadora mitjana i 
càrrega mecànica del material excavat 

14,62 
M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sauló 

garbellat, en tongades de gruix més de 25 i fins a 50 cm, 
utilitzant picó vibrant 38,85 

M3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, 
amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans 
mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km 

27,92 

 

PERICONS REG  
  

ut Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de 
formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra 

128,14 
ut Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 

620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb morter  111,78 

 

OBRA CIVIL SISTEMA BOMBEIG  
  

M3 Excavació de rasa de fins a 0,6 m d'amplària i fins a 1 m de 
fondària, en terreny no classificat, amb retroexcavadora mitjana i 
càrrega mecànica del material excavat 14,62 

M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sauló 
garbellat, en tongades de gruix més de 25 i fins a 50 cm, 
utilitzant picó vibrant 38,85 

M3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, 
amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans 
mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km 

27,92 
ut Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de 

formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra 
128,14 

ut Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 
620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb morter  111,78 
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TANCAMENT PERIMETRAL 
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MEMÒRIA DESCRIPTIVA  
 
 
1.- OBJECTE  
La present actuació preveu l’acondicionament de la Tanca Perimetral amb llindar 
amb el T.M. d’Arenys de Mar.  
 
2. - DESCRIPCIÓ EXISTENT 
Actualment es trova en mal estat a raó de la manca de manteniment.  
 
3. - DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS 

- Subministrament i col.locació de tanca model de simple torsió de forma 
romboidal amb filferro de 400N/mm2 de resistència, amb pals especials 
del tipus Lux de diàmetre 50-1,5 mm. Fabricats en xapa galvanitzada en 
calent tipus Z-275 especialment per a tancaments amb accessoris 
intercambiables. 

 
4. SUPERFÍCIES 
La superficie lineal a tancar és de 400,00 ml.  
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CONFECCIÓ i COL.LOCACIÓ             
de CARTELLS/PLAFONS INFORMATIUS 
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Parc de Can Muntanyà 
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Imatge  corporativa 
 
El Parc disposa d’un logotip creat el 1988 pel dissenyador local Santi Artigas. 
Entenent que el logotip és de plena actualitat i que defineix perfectament l’essència 
de l’espai, es proposa utilitzar-lo en tots els suports gràfics que es generin (rètols, 
fulletons,..). S’utilitzarà en els dos formats presentats en les pàgines següents. 
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Llavor  del projecte 
 
El projecte de senyalització que presentem és la segona part o continuació del que 
podem anomenar la “Llavor del projecte” i que va consistir en la instal·lació al Parc 
de Can Muntanyà, l’any 2008, de 4 rètols explicatius dels diferents àmbits naturals 
que trobem representats al parc. 
 
En aquest rètols ja es proposava una línia d’imatge que se segurirà en els rètols que 
es dissenyaran i produïran en aquesta segona fase. Pel que fa al disseny estructural, 
els rètols estan basats en els models que la Diputació de Barcelona instal·la als 
espais naturals que gestiona. 
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Consideracions 
L’actuació que proposem suposa la instal·lació d’una quantitat significativa de rètols 
que, dissenyats de nou, tenen una coherència pel que fa a formats, colors, 
dimensions, etc. 
 
No podem passar per alt però, que al parc, degut a succesives actuacions aïllades 
una de l’altra, ens trobem amb una concentració de rètols de diferents estils que no 
contribueix precisament a preservar la tranquil·litat visual de l’espai. 
 

 
 
És per això que proposem millorar la vista inicial de l’entrada del parc, resituant 
alguns d’aquests elements o donant-los una justa proporció. 
 
Rètol 1: resituar a la zona de la pèrgola, on es fan els actes culturals 
Rètol 2: resituar més a prop de les basses i fer-lo molt més baix 
Rètol 3: Estudiar nova ubicació o deixar-lo on és (dels 3 va ser el primer) 
Rètol 4: A l’entrada del parc ja es fa referència als usos de l’espai, es podria situar 
a la zona més boscosa, ja més endins del parc. 
 
Aquesta actuació no queda contemplada en el pressupost. 
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Rètols proposats 
 
 
Podem identificar 4 tipus de rètols per instal·lar al Parc: 
 
Rètol principal corporatiu 
Rètols informatius murals 
Rètols descriptius fauna 
Rètols descriptius botànica 
 
 
A les pàgines següents podeu trobar una fitxa individualitzada per a cada tipus de 
rètol, amb especificacions tècniques. 
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Rètol principal 
 
És el rètol que tothom veurà. Manca a l’entrada de l’espai un identificador que faci 
descobrir als ciutadans i als visitants de Caldes que rampa amunt hi ha un espai 
excepcional i únic a tota la comarca. 
 
Situa el Parc en primer pla, sense fer competència a la Fundació Palau, amb prou 
entitat per si mateixa. 
 
Materials: 
Acer corten (estructura) 
Acer inoxidable (letres i símbols) 
 
Dimensions: 
350 cm x 106 cm 
 
Proposta d’instal.lació (veure imatge) 
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Rètols murals 
 
Són els rètols que aniran penjats a la paret del primer replà de l’entrada i a la porta 
de ferro del parc. 
Al primer trobarem una descripció general del parc, amb imatges aèries i 
informacions generals i una ressenya històrica que explica l’origen d’aquest espai. 
El segon rètol és informatiu d’horaris i usos amb pictogrames de recomamació / 
prohibició / informació. 
 
Materials: 
Planxa de ferro galvanitzada 
Impressió digital i laminat antivandàl·lic 
 
Dimensions rètol 1 
250 cm x 142 cm 
 
Dimensions rètol 2 
40 cm x 60 cm 
 
Proposta d’instal.lació (veure imatge) 
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Rètols fauna 
 
Són rètols similars als que ja hi ha instal·lats, que contenen dibuixos de la fauna 
que podríem trobar al parc. 
 
 
Materials: 
Planxa de ferro galvanitzada 
Impressió digital i laminat antivandàl·lic 
Suports de fusta tractada amb autoclau 
 
Dimensions rètol  
80 cm x 60 cm 
 
Proposta d’instal.lació 

 
 
 
 



Parc Can Montañà  68 
 

 
 

 
 
 

 
 

Rètols flora 
 
Són rètols tipus faristol, van al costat dels exemplars significatius d’arbres i plantes. 
Són de peu metàl.lic de 5 cm de diàmetre, per evitar clavar grans estructures a 
prop de les plantes. 
 
Materials: 
Planxa de ferro galvanitzada 
Impressió digital i laminat antivandàl·lic 
 
Dimensions rètol  
Placa 40 cm x 30 cm 
Alçada un cop a terra 85 cm 
 
 
Proposta d’instal.lació (veure imatge) 
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RECUPERACIÓ RESTAURACIÓ DELS 
ELEMENTS NATURALS i 

    CONFECCIÓ DELS CONTINGUTS DELS             
PLAFONS INFORMATIUS 
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1.- Objecte del projecte 

1.1.- Objecte 
L’objecte de treball és la confecció d’un projecte de recuperació i 

restauració del patrimoni florístic del Parc de Can Muntanyà des d’una visió 
funcional, així com l’elaboració dels continguts de diferents plafons informatius 
sobre la fauna, la flora i la vegetació. Tot plegat a fi i efecte de potenciar els seus 
valors naturals, paisatgístics i de lleure, d’un indret d’ubicació privilegiada.  
 El Parc de Can Muntanyà, situat al terme municipal de Caldes d’Estrac, 
fronterer amb el terme d’Arenys de Mar i dins l’anomenat Puig Castellar; amaga 
en el seu interior boniques i agradables raconades amb un més que notable 
patrimoni natural, que li confereix un gran potencial des del punt de vista 
educatiu i de lleure. No s’ha d’oblidar, tampoc, que el puig Castellar però fora del 
parc, s’hi troba un important poblat iber, una torre medieval refortificada en 
època moderna i diversos búnkers de la guerra civil; tot plegat, en un futur, es 
podria unir en un únic espai i enriquir-se mútuament. I el poblat iber és el més 
important de tots els situats a ran de mar a nivell català. 
 A més, el puig Castellar, que ben bé podria representar l’últim turó que 
s’endinsa al mar de la Costa Brava, és una prolongació de la serralada litoral 
podent esdevenir una sortida del parc Natural del Montnegre i del Corredor, no 
gaire lluny del parc de Can Muntanyà. 
 Aquest projecte determina les diferents actuacions a realitzar per millorar 
el patrimoni natural, tan des d’una perspectiva de recuperació / restauració com 
des d’una perspectiva informativa. 
 

1.2.- Introducció 
 El parc de Can Muntanyà, situat a la vessant meridional del puig castellar 
dins el terme municipal de Caldes d’Estrac i fronterer amb el terme municipal 
d’Arenys de Mar, originalment era un jardí particular realitzat per iniciativa del Sr. 
Muntanyà qui, amb els seus negocis d’ultramar, l’enriquí amb interessants 
espècies foranes, així com el farcí de nombrosos estanyols. Posteriorment arribà 
l’abandó i decadència com a espai enjardinat però que, per contra, comportà 
l’entrada i revifament de les espècies autòctones. Més cap aquí, l’espai fou 
adquirit per l’Ajuntament de Caldes d’Estrac i destinat com a parc públic, si bé 
amb moltes mancances degudes, en bona mesura, al llarg període d’abandó. 
 A l’entrada del parc hi ha la seu de la Fundació Palau amb un important 
fons Picassià. 
 I són l’enjardinament, els estanyols i el posterior abandó amb entrada 
d’espècies vegetals autòctones el que li dóna l’extraordinari valor. 
 La recuperació / restauració del parc serà una peça cabdal en l’entramat 
econòmic caldenc, basat en les aigües termals, podent completar, d’aquesta 
manera, l’estada dels clients ofertant-los-hi cultura, natura, història i lleure. 
Alhora que, en una zona densament poblada com és el sector que ens ocupa, un 
indret lliure de construccions esdevé únic i excepcional. 
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1.3.- Àmbit d’actuació 
 El parc de Can Muntanyà es troba dins el terme municipal de Caldes 
d’Estrac, en la vessant meridional del puig Castellar. Es tracta d’un àmbit de 
25000,00 m2, limitant al sud amb la carretera NII de Barcelona a Girona i amb el 
Camí Ral, a l’est amb el terme municipal d’Arenys de Mar, al nord amb 
habitatges i amb el corredor verd de la serralada litoral i a l’oest amb els 
habitatges construïts part d’amunt de la riera entre les quals hi ha la Fundació 
Palau. 

2.- Informació i anàlisi 

2.1.- Descripció del parc de Can Muntanyà 
 El parc de Can Muntanyà es troba en un indret privilegiat, amb la vessant 
que mira al mar, sud, escarpada i la vessant oest, més amable i més ombrívola, 
igualment en pendent. 
 Els camins s’estructuren en dues categories: un camí principal que recorre 
el parc fent ziga-zagues, des de l’entrada fins al capdamunt i una xarxa de 
camins secundaris que permet l’apropament del visitant a qualsevol raconada o 
punt d’interès. 
 Prop de l’entrada hi trobem una esplanada, enjardinada i amb una 
pèrgola, aprofitada per a la celebració de diferents actes. I al límit superior del 
parc, tocant la frontera amb Arenys de Mar, n’hi ha unes altres, desaprofitades 
en l’actualitat. 
 Cal destacar la presència de diferents estanyols escampats per tot el parc 
que, a part de l’estètica, són de vital importància per a diferents espècies animals 
autòctons; igual que l’existència d’una piscina i una bassa. 
 Remarcar la presència d’una caseta de fusta al seu bell mig, molt 
malmesa, però amb interessants possibilitats. 
 Respecte la flora i la vegetació, malgrat que el parc presenta un fort 
component d’enjardinament, s’hi poden distingir diferents ambients responent a 
fets històrics, litològics i climatològics. D’aquesta manera, en una actuació 
anterior, s’hi senyalitzaren amb sengles cartells; es distingiren tres ambients de 
fronteres més o menys ben definides: 
 L’enjardinament: com el seu títol indica, és aquí on hi trobarem la major 
concentració d’espècies foranes. Alhora, aquest ambient el dividirem en dos 
subambients: un d’enjardinament humit, centrat a l’espai de la pèrgola i uns prats 
prop de la caseta de fusta amb gespa, cyca, cardenals, vinyes verges, violetes 
etc. i un enjardinament sec centrat a la vessant sud escarpada i assolellada, 
destacant una màquia de garric i llentiscle; aquesta màquia, en principi, és 
absent al tram central del litoral català. 
 La pineda: ocupant la part central del parc i de major extensió, està 
constituïda per un estrat superior, bàsicament de pi pinyer i per un estrat inferior 
compost per una bona colla d’espècies de l’alzinar litoral amb marfull així com de 
la brolla silícica d’estepes i brucs: galzerans, marfulls, estepes borreres, estepes 
blanques, brucs boals, etc..     El pi pinyer fou emprat abastament durant el segle  
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XX per a repoblar conreus abandonats i molt especialment vinyes, com va ser el 
cas del puig Castellar. 
 L’alzinar: ubicat a l’extrem nord oest en un enclavament més frescal, 
presenta espècies pertanyents a l’alzinar litoral amb marfull: alzines, marfulls, 
galzerans, heures, aladerns, esparregueres, etc. Encara que és un alzinar molt 
jove, no deixa de ser cert que s’encarrila vers un de madur. 
 La fauna que hi podem trobar respon a la típicament mediterrània, 
barrejant-se espècies d’ambients oberts, d’ambients més tancats i d’ambients 
humanitzats. Al parc és especialment abundant l’esquirol, les mallerengues, el 
dragó, la cigala i un llarguíssim etc. 

3.- Descripció del projecte 
 El projecte s’ha dissenyat atenent als diferents ambients definits cercant la 
seva potenciació amb el sanejament dels espais, la reordenació de les espècies 
existents llur reforçament i la sembra de noves espècies. 
 En tot moment s’han tingut en compte els requeriments ecològics de les 
diferents espècies emprades, triant-les amb molta cura segons on havien d’anar 
ubicades i alhora s’ha fomentat la utilització d’espècies autòctones, si bé no s’ha 
defugit del tot la utilització de les al·lòctones. Amb això s’assolirà un baix cost de 
conservació. 
 A més, atenent als posteriors treballs de manteniment, les espècies 
necessitades de sòls més rics i de més disponibilitat hídrica i conseqüentment 
necessitades d’un major i constant manteniment, s’aplegaran juntes als espais 
més fàcilment accessibles. Igualment per facilitar les tasques de manteniment, 
les espècies al·lòctones de la penya es concentraran en un sector i la resta de la 
penya s’hi deixarà créixer i reforçarà la vegetació autòctona. 
 Per altra banda, es crearan els continguts d’un seguit de cartells amb 
informació sobre diferents aspectes de la flora, la fauna i la vegetació, amb clara 
vocació divulgativa / educativa; així com la definició d’un parell d’itineraris. 
 En definitiva, el projecte es desglossa en tres àmbits: 

a) Recuperació / restauració d’elements naturals. 
b) Confecció dels continguts dels cartells informatius. 
c) Definició de dos itineraris 

a) Recuperació / restauració de la flora i vegetació 
Recuperació 
 Primer de tot es procedirà a l’eliminació dels individus de les diferents 
espècies que no es trobin a l’ambient correcte, malmetin elements antròpics, 
com ara murs, o bé dificultin el pas. Aquests individus són senyalitzats amb 
vermell (  ) al plànol corresponent. No s’han senyalitzat els individus de 
Pittosporum tobira (fig 1) ni els de Ligustrum lucidum (fig.2), dues espècies 
al·lòctones, els quals s’eliminaran totalment, a excepció d’aquells individus que 
formin part de tanques de separació o s’indiqui el contrari (vegeu plànol). A 
l’ambient de l’enjardinament humit s’arrencaran les esparregueres (Asparagus 
acutifolius) a excepció del punt indicat en el plànol. Quan el que s’ha d’eliminar 
correspon a una superfície amb diferents individus i espècies i no pas individus 
aïllats, s’especifica en el plànol i, si s’escau, s’indica quines espècies s’han de  
respectar. Si el plànol no precisa el contrari, quan es procedeixi a realitzar una 
sembra, els individus de les diferents espècies ja existents no es tocaran. 
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fig 1: Pittosporum tobira 
 

 
 

        
 

fig 2: Ligustrum lucidum 
 
 Seguint les indicacions del plànol, es procedirà al sanejat / airejat de 
diferents raconades, respectant les espècies que hi creixen (no necessàriament 
els individus) i, si cal, reforçant o minvant la seva presència. 
 Les diferents espècies d’Aloe del parc s’agruparan en un punt concret 
(vegeu plànol) sense eliminar-les del punt d’origen, si no s’indica el contrari. Per 
les altres espècies de plantes crasses es procedirà d’igual manera, havent-les-hi 
assignat la seva raconada. 
 En la mesura del possible, es “rescataran” totes les espècies d’Aloes, 
crasses i Agaves del parc, recol·locant-les als espais assignats o bé sanejant els 
espais assignats. 
 Les tanques es retallaran adientment, cercant la bona visió de l’horitzó o 
del que hi pugui haver al darrera. 
 Les espècies autòctones, si no s’indica el contrari, no s’esporgaran ni 
retallaran, a excepció de les que puguin entorpir el pas pels camins i llavors es 
retocaran convenientment o bé s’eliminaran (mirar plànol). 
 Es procedirà a esporgar els pins del capdamunt del parc ubicats sota 
l’últim tram recte del camí principal (mirar plànol) 
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Restauració 
 Consistirà en la preparació del terreny i posterior sembra de les diferents 
espècies als diferents ambients tal com consta en el plànol. 
 A l’espai de l’enjardinament humit, així com algun punt dispers, és molt 
important procedir a una bona fertilització del sòl abans de realitzar la sembra 
(vegeu plànol) amb algun tipus d’adob d’alliberació lenta, si pot ser fems o 
compost els quals, alhora, estructuren el sòl. 
 L’esforç de sembra es realitzarà bàsicament amb plantes autòctones, 
degut a dos motius principals: 1.- un cop arrelades necessiten poques atencions 
i 2.- al parc ja hi ha una bona representació d’espècies al·lòctones, foranes. 
 Com a planta autòctona hem considerat, en el present projecte, aquella 
que viu de manera natural a l’àmbit territorial de Catalunya. I dins les plantes 
autòctones majoritàriament –però no exclusivament- s’han escollit aquelles que 
viuen prop de municipi de Caldes d’Estrac. 
 I dins el lot d’autòctones s’han triat amb molta cura atenent als diferents 
ambients on han d’anar ubicades. S’indica al mapa on ha d’anar cada espècie a 
cada raconada del parc i llur quantitat. 
           Avui dia existeixen diversos vivers de plantes autòctones i plantes 
mediterrànies amb una oferta de plantes considerable.  
 Quasi totes les espècies autòctones així com alguna al·lòctona de 
requeriments mediterranis, han estat trobades a Bioriza, pel que es recomana 
que sigui aquesta empresa la principal distribuïdora i les altres dues empreses 
serveixin per a suplir les mancances de la primera. Les úniques mancances de 
Bioriza són: la sempreviva borda (Helichrysum stoechas) i el server (Sorbus 
domestica); si bé l’albada (Anthyllis cytisoides) a Bioriza només la serveixen per 
encàrrec, mentre que a Cultidelta i als vivers Alomà la tenen en existència. 
 Les espècies al·lòctones així com la resta d’autòctones no localitzades a 
les suara esmentades empreses, es poden localitzar a diversos viveristes i 
distribuïdors de planta ornamental de la zona. 
 A continuació es llista les espècies que s’empraran en el procés de 
restauració, llur nombre total, com seran subministrades (tipus de contenidor, 
bulb, granes), l’alçada de la planta i si és autòctona o no.  
 
 

Nom popular Nom científic Contenidor alçada 
(cm) Nombre autòc.

Agave estricta Agave stricta   4 no 
Albada Anthyllis 

cytisoides  60 si 

All de bruixa Allium roseum bulb  460 si 
Alzina Quercus ilex ssp. 

ilex C 3L/C 2’5L 60-80 35 si 

Arboç Arbutus unedo C 3L/C 2’5L 40-60 66 si 
Arç blanc Crataegus 

monogyna C 3L/C 2’5L 60-80 123 si 

Arítjol Smilax aspera AF 300cc  15 si 
Boix Buxus 

sempervirens C 10L 40-60 83 si 

Botja d’escombres Dorycnium C 3L/C 2’5L 30-40 40 si 
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pentaphyllum 
Bruc boal Erica arborea C 1’3L 20-40 46 si 
Bruguerola Calluna vulgaris   65 si 
Càdec Juniperus 

oxycedrus 
ssp. oxycedrus 

C 3L/C 2’5L 40-60 24 si 

Calabruixa petita Muscari 
neglectum bulb  925 si 

Caps d’ase Lavandula 
stoechas AF 400cc  40 si 

Caputxina Tropaeolum majus   10 no 
Cardenal Hibiscus rosa-

sinensis   9 no 

Clavellina Dianthus deltoides   15 no 
Crespinell Sedum sediforme AH 40cc  60 si 
Coronil·la Coronilla valentina C 3L/C 2’5L 30-50 28 si 
Espadella vulgar Gladiolus 

communis 
ssp. byzantinus 

bulb  70 si 

Espantallops Colutea 
arborescens C 3L/C 2’5L 40-60 15 si 

Esparreguera Asparagus 
acutifolius   20 si 

Espernallac Santolina 
chamaecyparissus 
ssp. squarrosa 

AF 300cc  10 si 

Espígol comú / 
barballó 

Lavandula latifolia AF 300cc  26 si 

Estepa blanca Cistus albidus C 3L/C 2’5L 20-30 326 si 
Estepa borrera Cistus salviifolius C 3L/C 2’5L 20-30 298 si 
Estepa negra Cistus 

monspeliensis C 3L/C 2’5L 20-30 28 si 

Falzia negra Asplenium 
adiantum-nigrum 
ssp onopteris 

 40 si 

Farigola Thymus vulgaris C 1’3L  120 si 
Galzeran Ruscus aculeatus C 1’3L  191 si 
Garric Quercus coccifera C 1’3L 20-30 35 si 
Gatosa Ulex parviflorus AF 300cc  40 si 
Gerani Pelargonium 

zonale   22 no 

Gespa baixa Cynodon dactylon granes   si 
Gessamí Jasminum 

azoricum   2 no 

Ginesta Spartium junceum AF 300cc  25 si 
Herba de Sant Jordi Centranthus ruber C 3L/C 2’5L 30-40 90 si 
Heura Hedera helix AF 300cc  747 si 
Hortènsia Hydrangea 

macrophylla   3 no 

Jonça Aphyllanthes AF 300cc  920 si 
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monspeliensis 
Lantana Lantana 

montevidensis   30 no 

Llampuguera/Aladern Rhamnus 
alaternus C 1’5L 20-30 26 si 

Llentiscle Pistacia lentiscus C 1’3L 30-50 176 si 
Llessamí blau Plumbago 

capensis   4  

Llet d’ocell Ornithogallum 
umbellatum   350 si 

Lligabosc mediterrani Lonicera implexa C 3L/C 2’5L 40-60 140 si 
Llistó Brachypodium 

retusum AF 300cc  210 si 

Marfull Viburnum tinus C 3L/C 2’5L 40-60 93 si 
Margalló Chamaerops 

humilis C 3L/C 2’5L 20-30 8 si 

Margaridoia Bellis perennis   925 si 
Matabou Bupleurum 

fruticosum AF 300cc  186 si 

Murta Myrtus communis C 3L/C 2’5L 30-50 146 si 
Orenga Origanum vulgare  20 si 
Pitosporum Pittosporum tobira   9 no 
Rementerola Satureja 

calamintha 
(= Calamitha 
nepeta) 

 45 si 

Romaní Rosmarinus 
officinalis AF 200cc  423 si 

Roser enfiladís Rosa sp.   23 no 
Roser menut Rosa sp.   1 no 
Roure cerrioide Quercus x 

cerrioides   11 si 

Sàlvia vermella o 
americana 

Salvia microphylla 
(vermella) C 3L/C 2’5L 30-40 28 no 

Sempreviva borda Helichrysum 
stoechas AF 300cc  10-15 67 si 

Server Sorbus domestica C 3L 80-100 10 si 
Tuia Thuja sp.   3 no 
Vidiella Clematis flammula C 3L/C 2’5L 30-40 136 si 
Violer Matthiola incana 

ssp. incana   15 si 

Violer groc Cheiranthus cheiri   15 no 
Violeta Viola suavis AF 600cc  1000 si 
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 Les alçades són en cm. 
 Les abreviacions emprades en les cel·les dels contenidors signifiquen: 

AH: alvèol hortícola 
AF: alvèol forestal 
C: test 
 

 La sembra de les espècies subministrades dins contenidors es podrà dur 
a terme al llarg de l’any, si bé és preferible a la primavera i a la tardor. 
 Les espècies subministrades en granes o bulbs es sembraran a l’època 
adient segons l’espècie. 
 Totes aquestes espècies, com ja ha estat dit, aniran sembrades al lloc 
corresponent tal com s’indica al plànol, i si no es diu el contrari es sembraran de 
manera aleatòria, “desordenada”, procurant imitar al màxim la natura, car 
l’objectiu final d’aquestes tasques és l’obtenció d’un parc “natural” el més 
semblant possible a un prat, una brolla, una màquia o a un bosc autòcton, amb 
les mires posades a un manteniment de baix cost i a una clara vocació 
educativa. Evidentment, l’objectiu final de la zona enjardinada n’és un altre. 
 Una vegada realitzada la sembra s’ha de preveure un període de temps 
en el qual s’hauran de regar per aconseguir un bon arrelament al nou ambient. El 
temps necessari i la freqüència dels regs estarà directament relacionat amb la 
pluviometria, estat vegetatiu de la planta i l’ambient. Així si es sembren a la 
primavera i aquesta resulta seca, s’haurà de regar un mínim de dos cops per 
setmana, augmentant-se a tres o quatre a l’estiu i deixarem de regar cap a la 
tardor. Si es sembren a la tardor els regs s’hauran de realitzar (si s’han de 
realitzar) amb molta cura depenent del temps, per evitar la proliferació de 
malalties fúngiques, i a mesura que ens acostem als mesos secs la freqüència 
augmentarà establint-se la mateixa pauta que pel primer cas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Parc Can Montañà  78 
 

 
 
Últims comentaris 
 Les varietats de Bellis perennis localitzades al mercat (fig. 3) són varietats 
ornamentals amb nombroses flors liguliformes. Si finalment no es pot localitzar la 
varietat silvestre (fig 4), amb moltes menys flors liguliformes, es triarà la varietat 
ornamental de botó groc i lígules blanques, els colors de la silvestre. 
 
 

 

  
fig. 3: Bellis perennis varietat 

ornamental 
 
 

  

fig. 4: Bellis perennis silvestre, margaridoia 
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Calluna vulgaris (fig. 5) teòricament es troba al mercat però, s’hi ha detectat 
altres espècies sota aquest mateix nom científic que, a més, necessiten una 
bona aportació hídrica ben al contrari de la veritable Calluna vulgaris. Per això 
s’haurà d’anar alerta amb el que proporcionen. Si finalment no se’n pot trobar es 
substituirà per Genista linifolia i el mateix nombre d’exemplars (Bioriza en 
contenidors de C 3L/C 2’5L i 40-60cm d’alçada). 
 

 

  
fig. 5:Calluna vulgaris, bruguerola 

 
 Fora de la zona de la pèrgola es triarà una gespa de creixement rastrer 
que permeti no haver-la de segar i així puguin créixer i florir les vivaces i la 
margaridoia. S’escollirà l’espècie autòctona Cynodon dactylon. A la zona de la 
pèrgola i camí principal igualment s’hi sembrarà Cynodon dactylon, una espècie 
rústega que aguanta el trepig. 
 El roure híbrid Quercus x cerrioides, únic roure que creix o hauria de 
créixer de manera natural a Caldes d’Estrac, no ha estat possible localitzar on 
adquirir-lo. Si finalment no es troba es substituirà pel roure martinenc, Quercus 
pubescens (= Q. humilis), existent a Bioriza (contenidor: C 3L/C 2’5L, alçada: 60-
80). 
 Sota el nom d’esparreguera es comercialitzen diferents espècies i 
varietats ornamentals i/o comestibles que, si bé corresponen al gènere 
Asparagus no són Asparagus acutifolius (fig. 6), l’espècie que ens interessa; per 
tan s’haurà de vigilar que realment sigui l’esparreguera silvestre i si no se’n troba 
no hi sembrarem cap substitut. 
 

 

  
 

fig. 6: Asparagus acutifolius, esparreguera silvestre 
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Els rosers sembrats a la pèrgola hauran d’ofertar unes roses amb una gama 
àmplia de colors. Hi haurà un mínim de 5 colors diferents. 
 Geranis, hortènsies i clavellines, igualment, es triaran amb una gama 
àmplia de colors florals. 
 No s’ha localitzat cap viverista que pogués proporcionar ullastre de frare 
(Phagnalon saxatile) (fig. 7), per això serà molt important alhora de sanejar el 
bocí de terra on creix anar amb molta cura i respectar-lo. 
 

 

  

fig. 7: Phagnalon saxatile, ullastre de frare 
 
 S’ha de tenir present les espècies només subministrades per encàrrec, a fi 
i efecte d’efectuar-los el més aviat possible. D’igual marera que les espècies 
subministrades només a una època de l’any. 
 Alhora de fer les comandes especificar clarament l’espècie i la 
subespècie (ssp.) si s’escau; i quan es recepcioni el material fer un control 
rigorós de qualitat tan de la part aèria com subterrània i comprovar que realment 
s’hagin subministrat les espècies i subespècies demanades. 
 
 
b) Confecció dels continguts dels cartells informatius 
 Es confeccionaran el contingut de quatre tipologies diferents de cartells: 

1. cartells individuals per a cada una de les espècies vegetals seleccionades 
2. cartells col·lectius per a geòfits, hemicriptòfits i algun nanofaneròfit 
3. cartells col·lectius per a diferents grups d’animals 
4. cartell de benvinguda al parc 

 
1. Cartells individuals 
 De tota la flora del parc s’escolliran 40 espècies segons llur importància 
dins l’ambient, singularitat, aprofitaments, etc. Per a cada una d’elles s’elaborarà 
el contingut que haurà d’anar exposat a cadascun dels 40 cartells individuals que 
es confeccionaran. I el contingut constarà d’una capçalera amb el nom popular 
en català i diferents apartats amb el nom científic, la família, noms populars en  
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diferents llengües (català, castellà, èuscara, gallec i portuguès, francès, anglès, 
alemany i italià), la descripció, si és caducifoli / perennifoli o quina forma vital té, 
l’alçada, l’època de floració, l’origen, l’hàbitat, els usos, les curiositats / notes i, si 
n’hi ha, la legislació. 
 
 Les espècies escollides es llisten a continuació: 

1. Agave stricta 
2. Aloe saponaria 
3. Alzina 
4. Arboç  
5. Arç blanc 
6. Boix 
7. Bruc boal 
8. Càdec 
9. Caps d’ase 
10. Cica 
11. Espantallops 
12. Espernallac 
13. Eucaliptus 
14. Farigola 
15. Figuera de moro 
16. Galzeran 
17. Garric 
18. Ginesta 
19. Herba de Sant Jordi 
20. Herba pigotera 
21. Heura 
22. Hibisc de la Xina 
23. llampuguera 
24. Llentiscle 
25. Llessamí blau 
26. Lligabosc mediterrani 
27. Llorer 
28. Marfull 
29. Margalló 
30. Murta 
31. Pi blanc 
32. Pi pinyer 
33. Robínia 
34. Romaní 
35. Roure 
36. Sàlvia vermella 
37. Sempreviva borda 
38. Server 
39. Vidiella 
40. Xiprer 
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 Seguidament es mostra el contingut d’un parell de les fitxes específiques 
sobre les quals haurà de treballar el dissenyador gràfic. Aquest model serà el 
que seguiran totes les fitxes: 
 
FARIGOLA 
Thymus vulgaris 
Família labiades 
 
noms populars 
Cat.: farigola, frigola, timó, timonet, tem 
Cast.: tomillo, tomello, taranillo 
Èusc.: alharr, ezkai, ispillu, erle-bedarr 
Gal. i port.: tomilho, tomelo, tomentelo 
Fr.: thym, farigoule, frigoule 
Angl.: thyme, garden thyme, common thyme 
Al.: thymian, garten-thymian, gemeiner thymian 
It.: timo volgare, pepolino, peperino, pipirella, semirino 
 
Descripció 
 Mata llenyosa molt ramificada i olorosa. Les flors, blanquinoses o 
rosàcies, s’agrupen densament al capdamunt de les tiges i no són les 
responsables de l’olor. Les fulles són petites, oposades i blanquinoses al revers 
degut a l’existència d’un toment (pelussa). 
 
 Perennifòlia 
 
Floració 
 II – V 
 
origen 
 De l’oest mediterrani 
 
Hàbitat 
 Viu en indrets secs i assolellats formant part de matollars i timonedes; 
sobretot sobre substrat calcari. 
 
Usos 
 Antisèptica, cicatritzant i digestiva, així com expectorant, contra la tos i 
contra els cucs intestinals, entre d’altres propietats. 
 
LLORER 
Laurus nobilis 
Família lauràcies 
 
noms populars 
Cat.: llorer, llor 
Cast.: laurel 
Èusc.: ereñotz, ereinuntza, erranu, erreño, ereinontzarr 
Gal. i port.: loureiro, louro 
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Fr.: laurier noble, laurier sauge, laurier commun, laurier d’Apollon 
Angl.: laurel, bay, sweet bay 
Al.: lorbeerbaum 
It.: alloro 
 
Descripció 
 Arbre ric en essències (detectades fàcilment per l’aroma) i escorça llisa. 
Les fulles són coriàcies (consistència de cuir) i lluents. Les flors són unisexuals i 
s’ubiquen separadament en individus mascles i individus femella (espècie 
dioica), o bé un mateix individu té flors hermafrodites i flors unisexuals (espècie 
polígama). El fruit recorda molt a una oliva amb qui comparteix la riquesa amb 
olis. 
 
 Perennifoli 
 
Floració 
 III – V 
 
origen 
 Mediterrani 
 
Hàbitat 
 Viu en els boscs humits, sobretot de les comarques litorals, on se’l sol 
trobar als torrents arrecerats. A més és molt freqüent trobar-lo sembrat prop dels 
habitatges. 
 
Usos 
 Les fulles són un excel·lent condiment culinari i són tòniques estomacals 
estimulant la secreció dels sucs gàstrics. 
 L’oli dels fruits és antireumàtic i parasiticida. 
 
Curiositats 
 Antigament l’arbre s’havia consagrat al Déu Apol·lo i es considerava 
senyal de victòria, coronant vencedors i emperadors. 
 
 
1. Cartells col·lectius per a geòfits, hemicriptòfits i alguns 
nanofaneròfits 
 Degut a que geòfits i hemicriptòfits, a l’època desfavorable, els hi 
desapareix la part aèria o queden reduïts a la mínima expressió, es realitzarà el 
contingut de 2 cartells amb tres d’aquestes espècies cadascun. Per una banda 
tindrem l’all de bruixa, la jonça i la llet d’ocell i per l’altra tindrem la calabruixa 
petita, la margaridoia i la violeta. El contingut descriptiu d’aquestes espècies 
serà, òbviament, més curt. 
 Les tres estepes presents al parc (blanca, borrera i negra), 
nanofaneròfites totes elles, es reuniran en un sol cartell degut a que bona part 
del contingut que aniria si es realitzessin fitxes individuals el comparteixen. A 
més també serà útil per copsar les diferències entre elles i així saber-les 
diferenciar. 
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3. Cartells col·lectius per a diferents grups d’animals 
 Respecte els animals no és massa adient la confecció de cartells 
individuals com a conseqüència de la seva mobilitat. Per això es realitzarà el 
contingut de tres cartells on hi surtin varis d’animals. Al primer cartell es llistaran 
18 espècies d’aus; al segon cartell es llistaran 6 espècies de mamífers, quatre de 
rèptils i quatre d’amfibis i al tercer cartell es llistaran 22 espècies d’invertebrats 
dividits amb 1 miriàpode, 1 odonat anisòpter, 1 dictiòpter mantoïdeu, 1 homòpter, 
1 heteròpter, 1 coleòpter, 11 lepidòpters i 5 himenòpters. 
 A cada animal se li posarà el nom popular en català, el nom científic, 
l’ambient més habitual on se’l pot trobar i si s’escau, alguna característica 
rellevant. 
 Les espècies incloses als plafons seran les següents: 

• 1r plafó 
o Ocells 

1. Rupit (o pit-roig) 
2. Merla 
3. Tudó 
4. Tórtora turca 
5. Bruel 
6. Raspinell 
7. Garsa 
8. Gaig 
9. Tallarol de casquet 
10. Tallarol capnegre 
11. Mallerenga blava 
12. Mallerenga carbonera 
13. Mallerenga emplomallada 
14. Mallerenga petita 
15. Mallerenga cuallarga 
16. Bosqueta 
17. Ull de bou (o cargolet) 
18. Gafarró 

 
• 2n plafó 

o Mamífers 
1. Esquirol 
2. Guineu (o guilla) 
3. Teixó (o toixó) 
4. Eriçó fosc 
5. Ratpenat 
6. Conill 

o Rèptils 
1. Dragó 
2. Sargantana ibèrica 
3. Serp blanca 
4. Serp verda 
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o Amfibis 
1. Reineta 
2. Tòtil 
3. Gripau comú 
4. Granota verda 

 
• 3r plafó 

o Invertebrats 
 Miriàpodes 

1. Cent peus 
 Odonat anisòpter 

1. Libèl·lula 
 Dictiòpters mantoïdeus 

1. Pregadéu 
 Homòpter 

1. Cigala 
 Heteròpter 

1. Graphosoma lineatum 
 Coleòpter 

1. Marieta de set punts 
 Lepidòpters 

1. Goneptexy cleopatra 
2. Colias crocea 
3. Vanessa atalanta 
4. Pararge aegeria 
5. Charaxes jasius 
6. Pieris brassicae 
7. Papilio machaon 
8. Iphiclides podalirius 
9. Pyronia cecilia o P. bathseba 
10. Lycaena phlaeas 
11. Lasiommata megera 

 Himenòpters 
1. Vespa de galet 
2. Rebaixí 
3. Abella de la mel 
4. Abellot 
5. Abella fustera 

 
 
4. Cartell de benvinguda al parc 
 Juntament amb el dissenyador gràfic, es realitzaran els continguts del 
plafó que ha d’anar ubicat a l’entrada del Parc, visible des de la riera. En ell hi 
haurà la representació dels dos itinerari establert com quatre normes bàsiques 
de civisme, l’horari d’obertura i tancament del Parc. En ell es farà èmfasi en 
aspectes atraients que el visitant podrà descobrir dins del parc. 
 
 
 
 
 



Parc Can Montañà  86 
 

 
 
c) Definició de dos itineraris 
 Estant ja definit un itinerari amb l’edició d’un tríptic, se’n definirà un segon, 
que transcorrerà pel camí principal, pensat per a les persones d’una certa edat o 
de mobilitat reduïda. Aquest segon igualment descobrirà les meravelles que 
amaga el parc. 
 La definició constarà en l’establiment sobre el terreny d’ambdós itineraris i 
l’elaboració dels continguts del segon tríptic, així com la millora del primer. 
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4.- Dossier fotogràfic 
 
Ubicació del parc 
 

 

 

Ubicació del municipi de Caldes d’Estrac 
 
 
 
 
 
 

 

 
Ubicació del parc dins el Puig Castellar 

 
 
 

Caldes d’Estrac

Arenys de Mar 

Port Balís 

Parc de Can Muntanyà 

Torre dels Encantats 
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Vista aèria del Parc de Can Muntanyà 
 
 
 
 
algunes raconades 
 

 

 
La penya. Necessitarà una actuació radical 
per alliberar-la de les espècies al·lòctones 
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Paret de l’entrada. S’haurà de 
renovar les Lantana montavidensis
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Un dels prats on s’hi sembraran els geòfits i 

hemicriptòfits 
 
 
 
 
 
 

 

 
Renovació de la gespa 
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Neteja, respectant el llistó i posterior sembra 

d’espantallops i herbes de Sant Jordi 
 
 

 

 

Un dels racons on s’aplegaran les plantes 
crasses 

 
 

 

 
raconada on es reforçaran Aloes i 

Agaves 
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Sembra d’una brolla 

 
 

 

 

Sembra d’hortènsies i clavellines 
 
 

 

 

Eliminació de bona part de les plantes i 
sembra de margallons et al. 
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Eliminació de la figuera de 

moro 
 
 
 
 
 

 

 
Sembra de tuies per refer la tanca 
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Clap i sembra de cardenals 
 
 

 

Eliminació d’esparragueres 
 
 
plantes crasses: Aloes, Agaves i altres 
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altres plantes 
 
 
 

 

 

Eriocephalus africanus. Al·lòctona 
respectada en una part del parc i manllevada 

d’una altra 
 
 
 
 
 

 

 

Salvia microphyla. Al·lòctona 
respectada en una part del parc i 

manllevada d’una altra 
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Plumbago capensis. Al·lòctona 
respectada en una part del parc i 

manllevada d’una altra 
 
 

 

 
Cotoneaster sp.. Al·lòctona eliminada de 

dins del bosc 
 

 

 
Allium roseum 

 



Parc Can Montañà  99 
 

 

  
 

 
Anthyllis cytisoides 

 
 
 
 
 

 

 
Ornitholagum umbellatum 
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Helichrysum stoechas 
 
 

 

 
Colutea arborescens 

 
 

 

 
Gladiolus communis 

 
 
 
 



 

 
D

 
 
 
 
 

Detall Gaabions 
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5.- Plànols 
 
Llegenda: 
 
           indica que la planta ha de ser eliminada. Amb la lletra dins la rodona, 
 indicada a continuació, vol dir: 

 f: figuera de moro 
 Pi: pi pinyer o pinastre 
 La resta d’espècies a eliminar porten el nom complert 

 
 significa indret on s’ha de femar 
 
  zona a sembrar respectant el que hi ha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

f 
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PLÀNOLS 
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SIMULACIÓ PROJECTE 
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PLECS DE CONDICIONS PARTICULARS   

 
 
 
 

PLEC DE PRESCRIPCIONS PARTICULARS DE JARDINERIA 
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1. PREÀMBUL 
 
1.1  Objecte del Plec de Condicions Particulars 
El present Plec de Condicions té per objectiu establir a través de preceptes i 
normes, les qualitats, condicions i processos a complir durant l’execució i fins el 
lliurament definitiu de l’obra.   
 
1.2  Normatives d’aplicació 
Seran d’aplicació obligatòria totes les Disposicions Legals que siguin vigents i en 
particular per l’execució de les obres de jardineria seran d’obligat compliment les 
següents: 
 
- Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme del Col·legi 
d’Enginyers Tècnics Agrícoles de Catalunya.  
- Altres normatives de construcció (Normativa General, Vialitat, 
Instal·lacions, Urbanisme, etc). 
 
 
2. ÀMBIT D’ACTUACIÓ 
S’entén com a àmbit d’actuació aquells espais, accions i materials que queden 
dins  la superfície que forma part del Projecte de millora de la vegetació del Parc 
Muntanyà i que per tant, hauran de complir el present Plec de Condicions.  
 
 
3. CONDICIONS I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
SIMPLES 
 
3.1  Materials 
Són “elements simples” tots aquells materials i elements destinats a la 
consecució de l’obra de millora i objecte del present Plec de Condicions. La 
Direcció Facultativa serà qui examini el compliment de les Normatives, la qualitat 
dels materials i l’execució d’aquests dins de l’obra. 
      
Material Vegetal  
S’entén com a material vegetal totes aquelles espècies o llavors que es 
subministraran a l’obra per ser plantades o sembrades i també totes aquelles 
que existeixen actualment dins del Sector de Projecte i que aquest preveu 
conservar.    
 
Qualitat Vegetal 
La qualitat vegetal ve donada pel procés d’arrelament, creixement i operacions 
(repicats, regs, adobats, podes de formació) que el viver subministrador de les 
espècies ha anat realitzant fins el moment de comercialitzar l’espècie en concret. 
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 La qualitat no es pot veure afectada per un mal transport de les espècies fins a 
l’obra. Per aquest motiu es transportaran les espècies degudament embalades i 
protegides per evitar ferides o cops. No es tallaran branques ni arrels i la 
capacitat del vehicle que les transportarà serà proporcional al nombre i 
dimensions de les espècies.  
Igualment la descàrrega a l’obra serà de forma acurada i no es produiran ferides 
ni cops. 
Les espècies vegetals tindran la documentació necessària per ser identificades, 
indicant el nom de l’espècie i mida i altres prescripcions que siguin demanades 
segons la naturalesa de la vegetació.  
  
La Direcció Facultativa inspeccionarà les espècies vegetals al moment d’arribar 
a l’obra. Es comprovarà: que sigui l’espècie i varietat definida a Projecte, la mida 
de perímetre de tronc (per arbres), mida de contenidor i/o alçada (per arbustos), 
la correcta formació de les espècies, la seva bona qualitat sanitària i fisiològica, 
l’homogeneïtat de les partides i les característiques que la Direcció Facultativa 
cregui convenient.  
 
L’acceptació de les espècies vegetals no és definitiva si en dies o setmanes 
posteriors s’observen deficiències.  
 
La substitució del material vegetal o d’altres elements simples que la Direcció 
Facultativa no accepti durant la recepció a l’obra, en dies-setmanes posteriors o 
inclús durant el període de garantia, anirà a càrrec del contractista.  
  
Arbres    
Hauran de complir l’apartat referent  a qualitat vegetal descrit anteriorment. 
 
La mida dels arbres vindrà determinada en centímetres de perímetre de tronc a 
una alçada d’un metre sobre de terra.  També es podrà demanar arbrat en pot 
forestal (AF-200cc).    
 
Els arbres, depenent de la seva naturalesa i època de subministrament, podran 
ser subministrats en pa de terra, en arrel nua, en contenidor o bé pa de terra 
enguixat si son coníferes. Només a l’hivern (i els arbres que ho permetin) podran 
ser subministrats en arrel nua.   
  
Si l’arbre és subministrat en pa de terra o contenidor aquest no ha de trencar-se i 
el pa pot estar protegit amb malla metàl·lica no galvanitzada o ràfia.  En 
qualsevol cas, el material que envolti el pa de terra ha de ser degradable abans 
d’un any per no afectar el desenvolupament.  
El pa de terra no es desfarà i si l’arbrat és subministrat en pot forestal, es 
comprovarà que el pa tampoc es desfaci en treure el test.  
 
L’estructura de l’arbre ha de ser proporcionada i la capçada no ha de presentar 
branques que es creuin entre elles o mal formades.  
Hi haurà equilibri entre la part aèria i el sistema radicular i no hi haurà arrels 
trencades, tallades o deshidratades. 
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Els arbres es defineixen per unitats. 
 
Es compliran les Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme següents: 
- NTJ 07D Arbres de fulla caduca 
- NTJ 07F Arbres de fulla persistent 
- NTJ 07A Qualitat General 
 
 
Arbustos 
Els arbustos venen definits per la pròpia espècie i varietat i per la capacitat del 
contenidor en litres. En alguns casos, es descriu també com a complement, 
l’alçada de l’arbust o el número de sabes.  
  
Hi ha d’haver proporció entre la mida del contenidor i la part aèria de l’arbust, i 
aquest no pot presentar branques trencades o mal formades.  
 
El contenidor s’ha de poder treure amb facilitat i el pa no s’ha de desfer, ni 
quedar arrels sense terra al seu voltant.  
  
Els arbustos es poden definir per unitats o bé en masses d’arbust indicant la 
superfície a plantar i la densitat o marc de plantació (unitats per metre quadrat).  
La densitat de plantació es defineix segons la mida del contenidor (en Litres) mida de 
l’arbust, creixement de l’espècie concreta i característiques del lloc de plantació (talús, 
formació de tanca...). 
 
La Direcció Facultativa comprovarà que les densitats executades siguin les 
definides a Projecte. En cas que no es compleixin es pot demanar que es 
corregeixi, qualsevol canvi per no complir la normativa o el Projecte Executiu, 
anirà a càrrec del contractista sense poder demanar revisió de preus.  
 
Es compliran les Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme següents: 
- NTJ 07G Arbusts 
- NTJ 07A Qualitat General 
 
 
Entapissants 
Les espècies entapissants seran subministrades en contenidor donant la seva 
capacitat en Litres o bé en M-11 (test onze cm de diàmetre). També es pot 
complementar indicant les unitats per metre quadrat.  
 
En tots els casos, el material vegetal serà revisat i si no és conforme per la 
Direcció Facultativa o per l’Ajuntament de Caldes d’Estrac serà retirat i substituït 
per un que compleixi, assumint els costos el Contractista.  
 
Terra vegetal 
Materials que sols o barrejats son utilitzats com a medi per a l’ancoratge i 
desenvolupament del sistema radical dels vegetals i per a la seva nutrició 
mineral.  
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La “terra vegetal adobada” tindrà les següents característiques i serà on es 
plantin directament els vegetals:  
 
Textura: franca o franca-arenosa 
Sense materials superiors a 14 mm. 
pH entre 6,5-7,5 
Conductivitat elèctrica com a màxim de 2dS/m (extracte de pasta saturada). 
Carbonat càlcic inferior al 10% del pes sec. 
Matèria orgànica oxidable entre 3 i 6% del pes sec. 
  
La “Sorra” és un substracte obtingut a partir de la degradació del granit o altres 
de naturalesa silícia integrat per materials de diferent granulometria grollers i 
fins. 
Tindrà les següents característiques: 
 
Textura: sorrenca 
Granulometria: entre 0,2 i 2 mm. 
pH: 6-7    
Conductivitat elèctrica: menor a 1dS/m 
Lliure de carbonat càlcic 
Densitat aparent: 1,4-1,6 g/cc 
Porositat total: 35-40% 
Porositat d’aireació: mínim 25% 
 
En qualsevol cas, la terra o substracte aportat a l’obra si ha d’estar aplegat s’haurà 
d’escollir un lloc lliure del pas de maquinària i que les restes d’obra o runa no l’afectin.  
El temps d’estar aplegat serà el mínim.    
 
La terra ha d’estar lliure de males herbes, llavors, patògens o altres elements 
que puguin perjudicar el desenvolupament dels vegetals. 
La Direcció Facultativa podrà examinar, com cregui convenient, la qualitat de la 
terra.   
 
Per les característiques del Parc Muntanyà, el transport de la terra fins al lloc 
concret on s’hagi d’estendre es realitzarà amb camió adaptat a l’amplada dels 
recorreguts existents, sense malmetre’ls ni modificar-los. És possible que per 
arribar en alguns parterres s’hagi de transportar la terra amb màquina petita des 
d’una zona d’aplec.  
 
En cap cas el transport de la terra o l’estesa d’aquesta comportarà cops o ferides 
a les espècies vegetals ni a les seves arrels.  
 
Les unitats d’amidament seran els metres cúbics (m3) i/o les tones (t).   
 
Llavors 
Tot i que no es preveu la seva utilització en aquest projecte es fa la seva 
descripció. 
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Les llavors han de procedir de cultius controlats i han d’arribar a l’obra 
degudament   envasades, precintades i etiquetades. Indicant l’espècie, varietat i 
en cas de ser una barreja el % de cada varietat. Cal saber la seva procedència, 
obtentor i data d’envasat.  
 
Les llavors han d’estar dintre de la categoria de llavors certificades i/o estàndard.  
No s’acceptaran llavors que presentin patògens, altres materials o que presentin 
signes d’haver patit atacs de rosegadors o no haver estat emmagatzemades 
correctament.    
 
Les unitats d’amidament son els grams (g) i els quilos (Kg).  
 
Adobs 
Materials orgànics o minerals que pel seu contingut de nutrients minerals 
essencials pels vegetals asseguren una nutrició adient en el seu arrelament i 
desenvolupament.  
 
Hi ha diferents tipus d’adobs i que s’exposen a continuació:  
Els “adobs orgànics” constituïts per material orgànic i ric en NPK. Pot contenir 
altres nutrients i àcid húmic. L’adob estarà ben compostat.   
 
Característiques:    
        N orgànic: 2% o més del seu pes sec. 
        La suma de N, P2O5 i K2O ha de ser com a mínim el 6% del pes total.  
        Matèria orgànica ha de ser mínim el 30% del pes total.  
        Humitat: màxim el 35% del pes total. 
        C/N : entre 15-25 
 
Els “adobs minerals” son materials fonamentalment minerals que es presenten 
en diverses formes físiques, composició química, solubilitat, reacció i riquesa.  
Enriqueixen o restitueixen el nivell de nutrients minerals essencials al sòl, terres 
o substrats.  
L’adob sòlid complex es presenta granulat i en equilibri 15-15-15 o similar. 
L’adob d’alliberament lent NPK per a gespes és 20-5-8-2 o similar i té un temps 
d’acció de 2-3 mesos.  
L’adob d’alliberament lent NPK per a arbres i arbustos és 16-8-12-2 o similars i 
té un temps d’acció de 4-11 mesos segons condicions ambientals i 
característiques concretes del lloc i producte.  
 
Sempre que s’hagi d’adobar s’aplicarà la dosi indicada pel fabricant i s’utilitzarà 
l’adob i presentació d’aquest més adequada (líquid, granulat...). Durant 
l’aplicació s’utilitzaran elements de protecció individual per l’aplicador i es 
senyalitzarà la zona.   
 
L’adob es repartirà de forma homogènia al terreny i es barrejarà amb el sòl.  
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En qualsevol cas, l’adob o esmena que s’aporti a l’obra ha d’estar degudament 
identificada. Indicant la seva procedència, i en cas d’adobs minerals indicant la 
riquesa de cada element, composició química, l’equilibri entre ells, data 
d’envasat i data recomanada d’ús.  
No es realitzaran barreges d’adobs a l’obra.  
Si s’hagués d’emmagatzemar durant un temps l’adob, aquest seria el mínim 
temps possible i es guardaria a l’ombra i fora del pas de maquinària on no es 
pugui contaminar de restes, runa o altres elements.  
 
Les unitats d’amidament seran els quilos (Kg), metres cúbics (m3).   
 
Aigua de rec              
 L’aigua utilitzada per regar els vegetals tindrà unes característiques que no 
siguin perjudicials pel desenvolupament d’aquests, ni pel sòl, ni pels usuaris de 
l’espai públic.  
 
El present projecte, els regs es poden fer amb mànega perquè hi ha diverses 
boques de reg distribuïdes pel Parc. En cas que no s’arribés a regar en algun 
parterre caldrà utilitzar camió cuba. 
 
Un cop plantades les noves espècies vegetals o fet algun trasplantament, es 
procedirà a fer un primer reg. El reg es realitzarà el mateix dia que s’hagi plantat. 
La dosi d’aigua serà suficient i s’omplirà l’olla de reg que tingui l’arbre o arbust.  
 
Si des de la plantació i fins la recepció de l’obra s’observa que manca aigua a la 
vegetació i presenta símptomes de deshidratació, la Direcció d’Obra pot 
demanar al Contractista que realitzi regs. El cost anirà a càrrec del Contractista.   
 
Si l’aigua de reg procedeix de la xarxa de distribució d’aigua potable aquesta és 
sotmesa a uns controls reglamentats pel Decret 1138/1990 del 14 de setembre, 
complint uns paràmetres per considerar-la apta pel consum humà. Estarà també 
en vigor qualsevol altre Decret o disposició legal que sigui posterior a la data 
indicada.  
 
Alguns dels paràmetres a quantificar seran: 
-pH 
-Conductivitat elèctrica a 25º 
-Carbonats 
-Bicarbonats 
-Clorurs 
-Sulfats 
-Calci 
-Magnesi 
-Sodi 
-Bor 
-Contingut en sals gr/l 
-SAR (absorció de sodi) 
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-Carbonat de sodi residual 
-Duresa 
 
Si el pH té un valor que s’aparti de l’interval de 6-8,5 cal preveure una possible 
anomalia. 
Es considerarà aigua no apta pel reg si una aigua té una conductivitat elèctrica 
superior a 4dS/m o els 2500mg/l.  Valors del mateix índex entre 1,5-2 dS/m pot 
suposar salinització del sòl. 
Si la Direcció Facultativa ho considera necessari, pot realitzar anàlisi de l’aigua 
de reg quan ho consideri convenient.  
  
3.2   Mà d’obra  
Es distingeixen diferents tipus de mà d’obra: 
Directa: Oficial 1ª, Auxiliar, Oficial 2ª, Peó 
Indirecta: Encarregat d’Obra 
Tècnics: Enginyer Tècnic Agrícola, Enginyer Agrònom, Arquitecte, Arquitecte 
Tècnic 
 
L’empresa que contracta té l’obligació de comprovar que l’empresa contractada 
compleix les disposicions legals, especialment aquelles que fan referència a la 
Seguretat Social,  contractació de treballadors i Seguretat i Salut.  
 
L’empresa contractada haurà de presentar aquella documentació que li sigui 
demanada per la comprovació de tot el dit en aquest apartat.  
 
Es demanaran:  
- Inscripció de l’Empresa a la Seguretat Social. 
- Alta a la Seguretat Social dels treballadors contractats (Tc1, Tc2). 
- Abonaments de les quotes de la Seguretat Social. 
- Inscripció a una Mútua per possibles accidents. 
- Estructura i responsable de Prevenció de Riscos Laborals. 
- Elements de Protecció Individual  (Epis) i Col·lectiva. 
- Conveni aplicable als treballadors. 
- El que la Direcció Facultativa cregui convenient per assegurar la bona 
execució de l’obra segons Disposicions Legals.  
 
Els treballadors utilitzaran elements de protecció individual i col·lectiva segons el 
treball que estiguin efectuant.  
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4.     CONDICIONS I CARACTERÍSTIQUES DE LES PARTIDES 
D’OBRA 
 
4.1       Execució d’obra 
L’execució d’obra consisteix en tots i cada un dels processos i operacions que 
s’han de realitzar seguint el Projecte.  
 
Cal que durant  tota l’execució de l’obra es sigui molt respectuós amb l’entorn on 
s’està actuant. No s’han de produir danys a branques, escorça ni arrels de les 
espècies previstes a conservar. Es protegiran degudament els troncs i arbustos 
o masses arbustives, seguint la NTJ que descriu la protecció dels elements 
vegetals durant les obres. No es poden obrir camins que no siguin els marcats i 
aprovats per la Direcció d’Obra i l’Ajuntament de Caldes d’Estrac, ni talar arbres.   
 
Els plànols d’”Operacions prèvies” descriuen per a cada zona els arbres i 
arbustos existents i que s’han de respectar i conservar. La Direcció Facultativa o 
l’Ajuntament de Caldes d’Estrac pot ampliar la llista d’espècies si ho considera 
convenient.  
 
Cal que la maquinària i camions d’obra tinguin un recorregut marcat i una zona 
d’aplec de materials concreta per evitar malmetre la resta de superfície.  
 
Totes les operacions prèvies, preparació del terreny, anivellament, plantació i 
altres que hi puguin haver s’han de realitzar amb la maquinària adaptada al lloc 
concret i valorant l’espai disponible per maniobres. Cal tenir en compte que hi ha 
molts troncs i arrels superficials. Es recomana utilitzar maquinària petita, tipus 
bobcat i si hi ha més espai en retroexcavadora.  Si la Direcció d’Obra veu que en 
alguna de les tasques no s’està utilitzant la maquinària adequada pot demanar 
que es canviï, encara que suposi més hores de dedicació.  
   
Cal que totes les restes d’obra i materials sobrants es duguin a l’abocador 
autoritzat més proper i es tractin segons la seva naturalesa.    
 
 
4.2      Aplec de material a l’obra 
Aplec de material vegetal:  
Si es necessita realitzar un aplec de material vegetal a l’obra, aquest es farà el 
menor temps possible i es buscarà una zona pròxima, preferentment a l’ombra, 
sense vent i lluny del pas de maquinària o vehicles.  
Es realitzaran operacions de manteniment durant els dies que duri l’aplec, 
principalment regs per evitar la deshidratació de les espècies.  
 
Es seguirà la NTJ que descriu quines condicions han de tenir els aplecs d’obra 
de material vegetal.  
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Els arbres o arbustos que es serveixin a arrel nua i hagin d’estar aplegats 
diversos dies es procedirà a obrir una rasa i tapar les seves arrels amb terra, 
regant-la.  
 
S’evitaran tots els danys possibles. 
 
En tot cas sempre es senyalitzarà la zona d’aplec.  
  
4.3   Operacions prèvies  
S’entendrà com els treballs que s’han de realitzar per ordenar l’espai i la 
vegetació existent.  La maquinària estarà adaptada a la feina concreta i a les 
condicions pròpies de cada zona. Es respectarà i protegirà l’entorn.  
 
Les tasques incloses en les operacions prèvies i que s’han previst són: 
 
- Poda de branques de pi que presentin perill o que s’hagin d’aclarir. 
 
 En cap cas, amb aquesta operació es trencarà l’estructura de la capçada del pi. 
Consisteix en una operació d’eliminació de branques seques, branques 
entrecreuades o que puguin presentar perill de caiguda.  
 
- Eliminació de vegetació arbustiva que no es troba a l’ambient propi. 
 
Els plànols descriuen quina vegetació existent s’ha de conservar en cada 
ambient. Per tant, aquesta es protegirà, i la resta es podrà eliminar o bé en cas 
que la Direcció d’Obra ho valorés, es pot trasplantar a l’ambient adequat.  
Els trasplantaments es realitzaran sempre que l’espècie no es pugui substituir 
per una altra procedent de viver de la mateixa espècie, siguin més d’un 70% les 
possibilitats d’èxit de l’operació i que sigui econòmicament viable per l’obra.  
L’eliminació de les espècies inclou eliminar al màxim com sigui possible les 
seves arrels. 
 
- Retall arbustiu de les espècies a conservar. 
 
Les espècies que s’hagin de conservar, perquè ja estan a l’ambient més 
favorable, es poden retallar fent una poda de sanejament i eliminar branques o 
tiges seques. En cap cas es trencarà l’estructura de l’arbust ni es realitzaran 
podes dràstiques que les puguin malmetre. Només és un retall i serà la Direcció 
d’Obra que valorarà si cal.   
 
Totes les restes vegetals procedents d’aquestes operacions es portaran a 
abocador autoritzat. 
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4.4   Preparació del terreny  
Totes les tasques que aquí es descriuen es realitzaran mecànicament sempre 
que sigui possible. Es recomana utilitzar màquina petita, tipus bobcat, pels 
nombrosos troncs i desnivell del terreny.  Hi haurà alguns parterres que si no és 
possible utilitzar la màquina s’haurà de realitzar manualment (és el cas de la 
preparació del sòl per la zona de la paret vertical –teló de fons).  
 
Aireig:  
Es farà un aireig del terreny en aquelles superfícies on s’hagi de plantar.  
 
L’aireig es realitzarà a una profunditat màxima de 30cm.  
 
Es preveu fer l’aireig amb màquina que disposi de barrina i es realitzaran 
diversos forats seguint la profunditat descrita. Es defineix la utilització d’aquesta 
màquina per les nombroses arrels superficials de pi que sovint poden impedir un 
aireig d’una superfície contínua.  També els troncs poden dificultar l’entrada de 
maquinària i les maniobres. 
 
Si hi ha algun parterre que es planti i no s’observessin arrels superficials es 
podria realitzar l’aireig amb màquina tipus bobcat o retro si l’espai lliure és més 
gran.  
A la zona del teló de fons i pel poc espai disponible i pendent en el terreny, és 
possible que alguns trams s'hagi de realitzar l'aireig manualment o motocultor.  
 
Es preveu realitzar l'aireig amb motocultor per col·locació dels tepes de Zoysia a 
l'àrea de la pèrgola. 
  
La partida es considerarà realitzada quan totes les zones previstes a ser 
plantades estiguin airejades i siguin revisades per la Direcció d’Obra. 
 
Inclou retirada de restes vegetals a l’abocador autoritzat.  
 
L’amidament es farà per metre quadrat o hectàrea.   
 
Adobat d’alliberació lenta:  
Es realitzarà un adobat d’alliberació lenta i equilibrat per a millorar les condicions 
del sòl previst per plantar. L’adob es repartirà de forma homogènia al terreny i 
amb la dosi indicada pel fabricant.     
 
L’amidament es farà per quilo (kg).   
 
Aportació de terra vegetal adobada:  
S’aportarà terra vegetal adobada en aquelles superfícies on el sòl existent no 
disposa de bones condicions per ser plantat ni que es corregís adobant-lo. No 
disposar de bones condicions vol dir que presenta moltes pedres o altres restes,  
o que careix dels elements nutritius o que té unes condicions físiques difícils de 
corregir. També es pot aportar terra vegetal adobada quan hagin quedat forats 
per haver eliminat espècies vegetals i arrels, o que el nivell del terreny no arriba 
al límit superficial del parterre.  
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L’aportació de terra vegetal es realitzarà amb camió i maquinària a l’amplada 
dels recorreguts existents del Parc i sense malmetre l’entorn, ni vegetació 
existent.  
 
L’amidament es farà per metre cúbic (m3).    
 
Anivellament del terreny   
Per ser plantat, el terreny ha d’estar anivellat, sense presentar sots, restes 
vegetals, pedres o altres elements.  Quedarà la superfície homogènia.   
 
Sempre que sigui possible, aquesta operació es pot realitzar mecànicament amb 
bobcat o si hi ha més espai amb retro.  
 
Es recomana no deixar el terreny molts dies sense estar recobert de vegetació 
per evitar erosió.  
 
La Direcció Facultativa serà qui valori els treballs d’operacions prèvies i 
preparació del terreny així com la seva qualitat, tenint en compte les tasques 
posteriors que cal seguir (plantacions principalment).  Si alguna tasca no es 
troba acabada o correcta, el Contractista l’haurà de tornar a realitzar assumint el 
cost.  
 
Restauració del talús d'accés a la zona forestal: 
Es restaurarà el talús erosionat que presenta arrels de pins al descobert i això fa 
que hi pugui haver perill per poca estabilitat de l'arbrat. Per la seva millora es 
col·locaran gabions de pedra seguint l'esquema que s'adjunta a l'Annex d'aquest  
mateix document. Primer cal compactar i anivellar la base on es col·loquin els 
gabions, i un cop fixats s'omplirà de terra l'espai que quedi entre el talús actual i 
els gabions. Es plantaran esqueixos per recobrir els gabions amb el temps.  
   
4.5    Implantació del material vegetal 
 Quan les operacions descrites anteriorment estiguin correctament executades 
es procedirà a la plantació del material vegetal.  
 
Si existeix un temps entre la realització de les operacions prèvies i la plantació i 
per aquest motiu el terreny s’ha malmès, erosionat, presència d’herbes o 
qualsevol altre factor, el Contractista el deixarà altre cop a punt per ser plantat, 
assumint el cost que es pugui derivar. Serà la Direcció Facultativa qui revisarà 
les condicions del terreny abans de ser plantat.  
   
S’evitarà plantar els dies amb fort vent, gelades o altres fenòmens que puguin 
dificultar la plantació.  
 
L’amidament de la vegetació es farà  per unitats (Uts) i es considerarà acabada 
la partida quan totes les unitats previstes a plantar en projecte, realment ho 
estiguin.  
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La Direcció d’Obra podrà revisar les densitats de plantació que  siguin les 
previstes i en cas que no fos així, el contractista ho hauria d’esmenar a càrrec 
seu.   
 
Per a cada zona es descriuen les espècies, unitats, mides i densitats de 
plantació. Qualsevol modificació caldrà comunicar-la prèviament a la Direcció 
Facultativa i a l’Ajuntament de Caldes d’Estrac per la seva aprovació.  
 
Per les plantacions es seguiran les NTJ que descriuen els processos de 
plantació tant per arbres com arbustos i enfiladisses.  
 
4.5.1 Arbres  
En arbres s’obrirà un clot de plantació proporcional al pa de terra de l’espècie.  
 
L’arbre haurà d’estar plantat a la mateixa alçada que es trobava a viver.  
No es desfarà el pa de terra i si l’arbre té el pa de terra enguixat es trencarà el 
guix. 
 
Si l’arbre és presentat en contenidor aquest es retirarà i es tractarà degudament 
com a residu.  
  
Es farà una olla de reg al peu de l’arbre per retenir l’aigua i es farà un primer reg 
d’implantació en mànega o si no fos possible en camió cuba.   
 
4.5.2 Arbustos / Entapissants / Enfiladisses  
En els arbustos, entapissants i enfiladisses s’obrirà un clot de plantació 
proporcional a la mida del contenidor. 
 
Les espècies es plantaran a la mateixa alçada que es trobaven a viver.   
 
Si les espècies venen presentades en contenidor aquest es retirarà i es tractarà 
com a residu.  
 
Es farà una olla de reg per aprofitar l’aigua, sempre que sigui possible i es farà 
un primer d’implantació amb mànega o amb camió cuba.   
 
La Direcció Facultativa revisarà que els arbustos estiguin plantats seguint les 
seves densitats descrites a Projecte.   
 
4.5.3  Sembres  
No es preveu sembra de llavors en el projecte però es descriu per si hi ha alguna 
zona concreta a sembrar. 
  
Les llavors o barreja de llavors que s’hagin de sembrar es seleccionaran en 
funció de les característiques del lloc on s’hagin d’implantar (tipus de sòl, 
pendent, ús, funció ornamental,  criteris estètics, insolació, etc). 
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Prèviament a la sembra es prepararà el substracte més adequat per les 
característiques de la barreja o llavors que s’hagin de sembrar. Es compliran els 
gruixos descrits de cada capa i el “llit de sembra” serà homogeni, no hi haurà 
males herbes, llavors d’altres espècies, pedres, runa o altres restes. Es realitzarà 
la sembra d’una forma homogènia, repartint la llavor per tota la superfície de 
manera igual, fent  si cal dues passades creuades. 
 
Es complirà la dosi de sembra (normalment entre 35-50g/m2), la millor època de 
sembra indicada a l’envàs de les llavors i no es sembrarà en dies de fort vent, 
pluges, gelades o condicions adverses. 
 
Les llavors es taparan i, si és possible, es passarà el corró per treure possibles 
espais amb aire i afavorir la germinació.  Caldrà fer un primer reg i protegir 
evitant el pas i trepig de la zona sembrada. Per això es tancarà la zona amb una 
tanca visible o cinta indicant que s’ha realitzat una sembra.   
 
La unitat d’amidament és el metre quadrat (m2) o bé hectàrees (ha).   
 
La normativa que es seguirà per una bona execució de les sembres és la 
següent: 
- NTJ 08S “Sembres i gespes”  
 
4.5.4 Tepes de Zoysia  
A la zona de la pèrgola es preveu realitzar una superfície verda de Zoysia, en 
tepes. Espècie de baix manteniment i pocs requeriments hídrics.   
S’haurà d’aixecar mecànicament la gespa existent, airejar el sòl, aportar terra 
vegetal adobada formant una capa de 10cm de gruix i col·locar els tepes de 
Zoysia.  
Es mantindran els tepes hidratats des del moment que arribin a l’obra i 
mantenint-los a l’obra.   
Un cop col·locats es farà un reg.  
    
4.6    Tractament de residus 
Els residus procedents de les partides executades es tractaran degudament 
segons la seva naturalesa i es portaran a l’abocador autoritzat més proper. 
 
Els residus poden ser orgànics (restes vegetals, restes vegetals procedents de 
podes o segues) o bé inorgànics (runes, procedents del moviment de terres, 
envasos, plàstics, etc). 
L’empresa que els gestioni haurà de presentar el comprovant o albarà del centre 
de tractament.  
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4.7    Treballs fins lliurament definitiu d’obra  
Si entre la plantació i l’entrega definitiva de l’obra hi ha un cert temps, el 
Contractista realitzarà el manteniment de les espècies vegetals per lliurar-les en 
estat òptim.  
El manteniment anirà a càrrec seu, incloent recs.   
Si a l’entrega de l’obra s’aprecien baixes o densitats de plantació no correctes, 
segons el present Projecte, caldrà esmenar-ho i el cost serà a càrrec del 
Contractista.   
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ESTUDI DE SEGURETAT i SALUT   
 
 
 
 

SEGURETAT i SALUT DE JARDINERIA 
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1. OBJECTE  
 
El present document d’estudi de seguretat i salut, té per objecte establir durant 
l’execució de les obres les previsions respecte a la prevenció de riscos d’accidents.  
 
 
2. SITUACIÓ DE LES OBRES 
 
Les obres del Projecte estan situades al Parc Muntanyà de Caldes d’Estrac.   
 
 
3. PROPIETAT 
 
La propietat és de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac que és qui encarrega la 
redacció del present projecte de millora de la vegetació del Parc,  com a promotor 
de les obres.  
 
 
4. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
 
Les obres consisteixen en ordenar la vegetació existent i realitzar noves 
plantacions.    
 
Les tasques consisteixen en:  podes i retalls, preparació i millores del terreny, 
plantacions.  
 
 
5. CARACTERÍSTIQUES DE LA UBICACIÓ DELS TREBALLS 
 
És un Parc amb molta vegetació existent, tant arbustiva com arbòria.   
 
La zona presenta una topografia amb pendent variable, però amb molts trams amb 
forta pendent.  
  
És necessari senyalitzar els treballs durant la seva execució.  
 
7. PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL DEL PROJECTE 
 
El pressupost d'execució material del Projecte és de 241.396,70 Euros (Dos cents 
quaranta-un mil tres cents noranta-sis Euros amb setanta cèntims). 
 
8. ACCÉS A L’OBRA 
 
L’accés a l’obra és pel C/ de la Riera i accés nord. 
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9. TERMINI D'EXECUCIÓ 
 
Es preveu que l’execució dels treballs amparats en aquest projecte es realitizin en 
3 fases, per la qual cosa el període puntutal de cada treball estarà subjecte al 
conjunt de l’actuació.  
 
 
10. TREBALLADORS 
 
Es preveu una mitjana de 6 treballadors dels quals hi haurà jardiners i maquinistes. 
No tots coincidiran al mateix moment. Cada treballador tindrà la formació adequada 
per a realitzar cada treball concret.  
 
11. MAQUINÀRIA I EQUIPS AUXILIARS PREVISTOS DURANT L’OBRA 
 

5. Bobcat -Retroexcavadora 
6. Màquina amb barrina  
7. Desbrossadora de fil  
8. Eines de jardineria  
9. Camió  

 
    

12. UNITATS CONSTRUCTIVES QUE COMPOSEN L’OBRA 
 
      -    Podes i retalls  

10. Millores del sòl ( adobats)  
11. Aireig del sòl 
12. Anivellament del sòl 
13. Aportació de terra vegetal 
14. Plantacions 
15. Col·locació de mobiliari   
  
 

12.1   Unitats constructives i els seus riscos 
 
- PODES I RETALL 
 
Riscos: 
        - Caigudes al mateix nivell 
                      - Caigudes en alçada (poda pins o arbust alt) 
          - Cops i talls 

- Inhalació de pols 
                      - Riscos d’accés de terceres persones 
 
Mesures preventives: 
        - Tancament del perímetre de l’obra 
         - Senyalització d’accessos i caiguda de branques 

                 - Vigilància durant els treballs  
                 -  Utilització equips de protecció personal i col·lectiva 
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Proteccions personals: 
  - Ús de casc 
  - Ús de guants 
  - Ús de calçat de protecció 
  - Ús de mascaretes antipols 
                - Ulleres contra impactes i antipols 
                      -  Proteccions adaptades a tasques de poda (antitall) 
 
- MILLORES DEL SÒL (ADOBATS) 

 
Riscos: 
  - Caigudes al mateix nivell 
  - Inhalació de pols 
  - Caigudes d’objectes  
               - Sobreesforços 
 
Mesures preventives: 
  - Utilització de roba i proteccions adequades 
  - Perímetre de seguretat vora  
  - Perímetre de seguretat  
           - Senyalització                         
  
Proteccions personals: 
  - Ús de casc 
  - Ús de guants 
  - Ús de calçat de protecció 
           - Ús de mascaretes antipols 
           - Ulleres contra impactes i antipols 
 
- AIREIG DEL SÒL  

 
Riscos: 
  - Caigudes al mateix nivell 
  - Caigudes a diferent nivell     
  - Aixafaments 
  - Cops i talls 
  - Inhalació de pols 
  - Caigudes d’objectes 
               - Pas de maquinària i camions 
  - Atropellaments 
                - Soroll de maquinària 
 
Mesures preventives: 
  - Utilització de roba i proteccions adequades 
  - Perímetre de seguretat vora pas de maquinària i camions 
  - Perímetre de seguretat dels aplecs de terra 
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               - Senyalització i col·locació de tanques  
               - Mullar el terreny en cas que hi hagi accés de pols 
  
Proteccions personals: 
  - Ús de casc 
  - Ús de guants 
  - Ús de calçat de protecció 
            - Ús de mascaretes antipols 
      - Ulleres contra impactes i antipols 
 
- ANIVELLAMENT DEL SÒL   

 
Riscos: 
  - Caigudes al mateix nivell 
  - Caigudes a diferent nivell     
  - Aixafaments 
  - Cops i talls 
  - Inhalació de pols 
  - Caigudes d’objectes 
                - Pas de maquinària i camions 
  - Atropellaments 
               - Soroll de maquinària 
 
Mesures preventives: 
  - Utilització de roba i proteccions adequades 
  - Perímetre de seguretat vora pas de maquinària i camions 
  - Perímetre de seguretat dels aplecs de terra 
               - Senyalització i col·locació de tanques  
               - Mullar el terreny en cas que hi hagi accés de pols 
 
Proteccions personals: 
  - Ús de casc 
  - Ús de guants 
  - Ús de calçat de protecció 
            - Ús de mascaretes antipols 

          - Ulleres contra impactes i antipols 
 

 
- APORTACIÓ DE TERRA VEGETAL   

 
Riscos: 
  - Caigudes al mateix nivell 
  - Caigudes a diferent nivell     
  - Aixafaments 
  - Cops i talls 
  - Inhalació de pols 
  - Sobreesforços 
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                - Pas de maquinària i camions 
  - Atropellaments 
                       - Soroll de maquinària 
 
Mesures preventives: 
  - Utilització de roba i proteccions adequades 
  - Perímetre de seguretat vora pas de maquinària i camions 
  - Perímetre de seguretat dels aplecs de terra 
     - Senyalització i col·locació de tanques  
               - Mullar el terreny en cas que hi hagi accés de pols 
   
Proteccions personals: 
  - Ús de casc 
  - Ús de guants 
  - Ús de calçat de protecció 
       - Ús de mascaretes antipols 

     - Ulleres contra impactes i antipols 
 
- PLANTACIONS  

 
Riscos: 
  - Caigudes al mateix nivell 
  - Caigudes a diferent nivell  
  - Aixafaments 
     - Cops i talls 
     - Sobreesforços 
               - Contusions amb eines 

 
Mesures preventives: 
         - Neteja constant de restes (testos, plàstics...)  
         - Ús de proteccions (ulls, esquena, mans, botes de seguretat...)  
 - Marcar zones d’aplec  
           - Utilització d’eines en bon estat de conservació   
 
Proteccions personals: 
  - Ús de casc 
  - Ús de guants 
  - Ús de calçat de protecció 
               - Ús de roba adequada 

 
- MAQUINÀRIA D’OBRA. 
 
Riscos: 
  - Volcades 
  - Cops i talls 
  - Xocs i atropellaments 
  - Soroll 
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Mesures preventives: 
  - Neteja de zones de treball i trànsit 
  - Manteniment adequat de les eines 
  - Utilització de les mesures de seguretat de cada màquina 
  - Manipulació per personal especialitzat 
  - Guardar distància de seguretat 
  - No situar-se sota zones de càrrega o treball 
 
Proteccions personals: 
  - Ús de casc 
  - Ús de guants 
  - Ús de calçat de protecció 
     - Ús de protectors auditius 

    -  Ús de màscara antipols 
 

 
13. DESCRIPCIÓ DELS PRINCIPALS MATERIALS UTILITZATS 
 
 Els principals materials que componen l'execució de les obres són: 
 
                      -  Material vegetal  (arbres i arbustos) 
  -  Terra vegetal adobada 

-  Adob granulat alliberació lenta 
  -  Elements de mobiliari (papereres i bancs)  
   
 
14. RISCOS A L'ÀREA DE TREBALL 
 
Els riscos més significatius del treballador a l’àrea de treball són: 
 
  - Caigudes a diferent nivell  
  - Caigudes al mateix nivel 
  - Atropellaments 
  - Cops i talls 
  - Projecció de partícules als ulls 
  - Inhalació de pols. 
 
S’ha de considerar també els riscos de terceres persones. 
Els riscos més significatius a terceres persones són: 
 

- Atropellaments i cops  
  - Caigudes al mateix nivell 
  - Caigudes a diferent nivell 
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15. PREVENCIÓ DE  RISCOS LABORALS  
 
15.1. Proteccions individuals 
 - Cascs: per a totes les persones que participen a l'obra, incloent-hi visitants 
 - Guants d'ús general (antitall per treballs de poda)  
 - Guants de goma 
 - Botes de seguretat 
 - Ulleres contra impactes i pols. 
 - Protectors auditius 
 - Mascaretes antipols  
 - Màscares amb filtre específic recanviable 
 - Cinturó de seguretat de subjecció 
 - Roba contra la pluja 
           - Faixa per aixecar pes 
 
15.2. Proteccions col·lectives i senyalització 
 - Senyals de trànsit i pas de maquinària 
 - Senyals de seguretat (també per la nit a la tanca d’obra) 
 - Tanques de limitació i protecció 
           - Senyalització d’obra i de prohibit el pas a terceres persones  
 
15.3. Informació 
 
Tot el personal, a l’inici de l’obra o quan s’hi incorpori, haurà rebut de la seva 
empresa, la informació dels riscos i de les mesures correctores que farà servir en la 
realització de les seves tasques. També els equips de protecció individual i 
col·lectius seran subministrats degudament.  
 
15.4. Formació 
 
Cada empresa ha d'acreditar que el seu personal a l'obra ha rebut formació en 
matèria de seguretat i salut. 
A partir de la tria del personal més qualificat, es designarà qui actuarà com a 
socorrista a l'obra. 
 
 
15.5. Medicina preventiva i primers auxilis 
 
Es disposarà d'una farmaciola amb el material necessari. 
 
La farmaciola es revisarà quinzenalment  i es reposarà immediatament el material 
consumit. 
 
S'haurà d'informar en un rètol visible a l’obra de l'emplaçament més proper dels 
diversos centres mèdics (serveis propis, mútues patronals, mutualitats laborals, 
ambulatoris, hospitals, etc.) on  avisar o, si és el cas,  portar el possible accidentat 
perquè rebi un tractament ràpid i efectiu. 
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15.6. Reconeixement mèdic 
 
Cada contractista acreditarà que el seu personal a l'obra ha passat un 
reconeixement  mèdic, que es repetirà cada any. 
 
 
16. PREVENCIÓ DE RISC DE DANYS A TERCERS 
 
Es senyalitzaran els accessos a l’obra, i es prohibirà el pas a tota persona aliena, 
col·locant una tanca i  les indicacions  necessàries. 
Es tindrà en compte, principalment: 
 - La circulació de la maquinària prop de l’obra 
 - La interferència de feines i operacions 

- La circulació dels vehicles a prop de l’obra 
 
 

17. PLA DE SEGURETAT 
 
Cada contractista elaborarà un pla de seguretat i salut i adaptarà aquest document 
de seguretat i salut als seus mitjans i mètodes d'execució. 
 
Cada  pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l'inici de les obres, 
pel coordinador en matèria de seguretat i salut  en execució d'obra. 
 
Aquest pla de seguretat i salut es farà arribar als interessats, amb la finalitat que 
puguin presentar els suggeriments i les alternatives que els semblin oportuns. 
 
Qualsevol modificació que introdueixi el contractista en el pla de seguretat i salut, 
de resultes de les alteracions i incidències que puguin produir-se en el decurs de 
l'execució de l'obra o bé per variacions en el projecte d'execució que ha servit de 
base per elaborar aquest document de seguretat i salut, requerirà l'aprovació del 
coordinador i dels òrgans competents. 
 
 
18. LLIBRE D'INCIDÈNCIES 
 
A l'obra hi haurà un llibre d’incidències, sota  control del coordinador de seguretat 
en fase d’execució, i a disposició de la direcció facultativa, l'autoritat laboral o el 
representant dels treballadors, els quals podran fer-hi les anotacions que 
considerin oportunes amb la finalitat de control de compliment. 
 
 
19. PRESCRIPCIONS GENERALS DE SEGURETAT 
 
Tot el personal, incloent-hi les visites, la direcció facultativa, etc., usarà per circular 
per l'obra el casc de seguretat. 
 
 
 



Parc Can Montañà  129 
 

 
 
En cas d'algun accident en què es necessiti assistència facultativa, encara que 
sigui lleu i l'assistència mèdica es redueixi a una primera cura, el responsable de 
seguretat  del contractista realitzarà una investigació tècnica de les causes de tipus 
humà i de condicions de treball que han possibilitat l'accident. 
 
A més dels tràmits establerts oficialment, l'empresa passarà un informe a la 
direcció facultativa de l'obra, on s'especificarà: 
 - Nom de l'accidentat; categoria professional; empresa per a la qual treballa. 
 - Hora, dia i lloc de l'accident; descripció de l'accident; causes de tipus personal. 
 - Causes de tipus tècnic; mesures preventives per evitar que es repeteixi. 
 - Dates límits de realització de les mesures preventives. 
 
Aquest informe es passarà a la direcció facultativa i al coordinador de seguretat en 
fase d’execució el dia següent al de l'accident com a molt tard. 
 
La direcció facultativa i el coordinador de seguretat podran aprovar l'informe o 
exigir l'adopció de mesures complementàries no indicades a l'informe. 
 
Cada contractista portarà el control de les revisions de manteniment preventiu i les 
de manteniment correctiu (avaries i reparacions) de la maquinària d'obra. 
 
En els casos que no hi hagi norma d'homologació oficial, seran de qualitat 
adequada a les prestacions respectives. 
La maquinària de l'obra disposarà de les proteccions i dels resguards originals de 
fàbrica, o bé les adaptacions millorades amb l'aval d'un tècnic responsable que en 
garanteixi l'operativitat funcional preventiva. 
 
Tota la maquinària elèctrica que s'usi a l'obra tindrà connectades les carcasses 
dels motors i els xassís metàl·lics a terra, per la qual cosa s'instal·laran les piquetes 
de terra necessàries. 
 
Les connexions i les desconnexions elèctriques a màquines o instal·lacions les farà 
sempre l'electricista de l'obra. 
 
Queda expressament prohibit efectuar el manteniment o el greixat de les màquines 
en funcionament. 
 
 
20. CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIÓ 
 
Tots els equips de protecció individual (EPI) i sistemes de protecció col·lectiva 
(SPC) tindran fixat un període de vida útil. 
 
Quan, per circumstàncies de treball, es produeixi un deteriorament més ràpid d'una 
determinada peça o equip, aquesta es reposarà, independentment de la durada 
prevista o de la data de lliurament. 
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Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més joc o toleràncies de les admeses 
pel fabricant, seran reposades immediatament. 
 
L'ús d'una peça o d'un equip de protecció mai no representarà un risc per si mateix.  
Els mitjans de protecció seran lliurats a cada treballador a començament d’obra. 
 
21. EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 
 
Cada contractista portarà el control  d'entrega dels equips de protecció individual 
(EPI) de la totalitat del personal que intervé a l'obra. 
 
Es descriu, en aquest apartat, la indumentària per a protecció personal que es fa 
servir més i amb més freqüència en un centre de treball del ram de la construcció i  
jardineria, en funció dels riscos més corrents a què estan exposats els treballadors 
d'aquest sector. 
Tots els elements de protecció individual tindran el marcat de qualitat europea CE, 
o bé, s’ajustaran a les normes d’homologació del Ministeri de Treball.  
 
CASC: 
El casc ha de ser d'ús personal i obligat en les obres de construcció.  
 
Ha d'estar homologat. 
 
Els que hagin sofert impactes violents o que tinguin més de quatre anys, encara 
que no hagin estat utilitzats han de ser substituïts per uns altres de nous. 
 
En casos extrems, els podran utilitzar diferents treballadors, sempre que se'n 
canviïn les peces interiors en contacte amb el cap. 
 
CALÇAT DE SEGURETAT: 
Atès que els treballadors del ram de la construcció estan sotmesos al risc 
d'accidents mecànics, i que hi ha la possibilitat de perforació de les soles per claus,  
és obligat l'ús de calçat de seguretat (botes) homologades. Han de ser botes 
adaptades a treballs de poda (forestal).  
 
Les característiques principals són: 
 
- Classe: calçat amb puntera (la plantilla serà opcional en funció del risc de punció 

plantar).  
- Pes: no ha d'ultrapassar els 800 g. 
 
Quan calgui treballar en terrenys humits o es puguin rebre esquitxades d'aigua o 
de morter, les botes han de ser de goma.  
 
GUANTS: 
Per tal d'evitar agressions a les mans dels treballadors (dermatosi, talls, 
esgarrapades, picades, etc.), cal fer servir guants. Poden ser de diferents 
materials, com ara: 
 



Parc Can Montañà  131 
 

 
 - cotó o punt: feines lleugeres 
 - cuir:  manipulació en general 
 - làtex rugós: manipulació de peces que tallin 
 - lona:  manipulació de fustes 
 
Per treballs forestals de poda seran guants antitall. 
Per a feines en les quals pugui haver-hi el risc d'electrocució, cal fer servir guants 
homologats segons la Norma tècnica reglamentària MT-4. 
 
CINTURONS DE SEGURETAT: 
Quan es treballa en un lloc alt i hi hagi perill de caigudes eventuals, és preceptiu 
l'ús de cinturons de seguretat homologats segons la Norma tècnica reglamentària 
MT-13,  
 
Les característiques principals són: 
 
- Classe A: cinturó de subjecció. S'ha de fer servir quan el treballador no s'hagi de 

desplaçar o quan els seus desplaçaments siguin limitats. L'element amarrador 
ha d'estar sempre tibant per impedir la caiguda lliure.  

 
PROTECTORS AUDITIUS: 
Quan els treballadors estiguin en un lloc o àrea de treball amb un nivell de soroll 
superior als 80 dB (A), és obligatori l'ús de protectors auditius, que sempre seran 
d'ús individual. 
 
Aquests protectors han d'estar homologats d'acord amb la Norma tècnica 
reglamentaria MT-2 o més actual.  
 
PROTECTORS DE LA VISTA: 
Quan els treballadors estiguin exposats a projecció de partícules, pols o fum, 
esquitxades  de líquids i radiacions perilloses o enlluernades, hauran de protegir-se 
la vista amb ulleres de seguretat i/o pantalles. 
 
Les ulleres i oculars de protecció antiimpactes han d'estar homologats d'acord amb 
la Norma tècnica reglamentària MT-16 o més actual. 
 
ROBA DE TREBALL: 
Els treballadors de la construcció/jardineria han de fer servir roba de treball, 
facilitada per l'empresa en les condicions fixades en el conveni.  
 
La roba ha de ser de teixit lleuger i flexible, ajustada al cos, sense elements 
addicionals (bocamànigues, gires, etc.) i fàcil de netejar. 
 
En cas de fer tasques amb motoserra o altres eines tallants s’utilitzarà la roba 
antitall adequada. 
 
En el cas d'haver de treballar sota la pluja o en condicions d’humitat similars, se'ls 
entregarà roba impermeable. 
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22. SISTEMES DE PROTECCIONS COL·LECTIVES (SPC) 
 
Es descriu en aquest apartat les proteccions de caràcter col·lectiu, que tenen com 
a funció principal fer de pantalla entre el focus de possible agressió i la persona o 
objecte a protegir. 
 
TANQUES AUTÒNOMES DE LIMITACIÓ I PROTECCIÓ: 
Tindran com a mínim 100 cm d'alçària, i seran construïdes a base de tubs 
metàl·lics. La tanca ha de ser estable i no s'ha de poder moure ni tombar. 
 
TANQUES D’OBRA: 
Per les dimensions de l’obra, el terreny forestal i la seva topografia no sempre és 
possible envoltar la zona d’obra de tanques tipus Rivisa o similar, per evitar el pas 
de persones alienes. És per aquest motiu que sempre que sigui possible,  
especialment a prop de camins d’accés, es col·locaran tanques amb rètols 
informatius de zona d’obra.  
 
BARANES: 
Les baranes envoltaran els forats verticals amb perill de caigudes de més de 2 
metres. 
Hauran de tenir la resistència suficient (150 kg/ml) per garantir la retenció de 
persones o objectes, i una alçària mínima de protecció de 90 cm, llistó intermedi i 
entornpeu. 
 
CABLES DE SUBJECCIÓ DE CINTURÓ DE SEGURETAT (ANCORATGES): 
Tindran la resistència suficient per suportar els esforços a què puguin ser sotmesos 
d'acord amb la seva funció protectora. 
 
ESCALES DE MA: 
Hauran d'anar proveïdes de sabates antilliscants. No es faran servir simultàniament 
per dues persones. La longitud depassarà en 1 metre el punt superior de 
desembarcament. 
 
Tindran un ancoratge perfectament resistent a la seva part superior per tal d'evitar 
moviments. 
 
Tant la pujada com la baixada per l’escala de mà es farà sempre de cara a l'escala. 
 
 
23. SERVEIS DE PREVENCIÓ 
 
SERVEI TÈCNIC DE SEGURETAT I SALUT: 
Tots els contractistes han de tenir assessorament tècnic en seguretat i salut, propi 
o extern. 
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SERVEI MÈDIC: 
 
Els contractistes d'aquesta obra disposaran d'un servei mèdic d'empresa, propi o 
mancomunat. 
 
Tot el personal de nou ingrés a la contracta, encara que sigui eventual o autònom, 
haurà de passar el reconeixement mèdic prelaboral obligat. Són també obligades 
les revisions mèdiques anuals dels treballadors ja contractats. 
 
24. COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT 
 
Es constituirà el Comitè de Seguretat i Salut quan calgui, segons la legislació 
vigent i allò que disposa el conveni col·lectiu provincial del sector. 
 
Es nomenarà per escrit socorrista el treballador voluntari que tingui capacitat i 
coneixements acreditats de primers auxilis, amb el vist-i-plau del servei mèdic.  
És interessant que participi en el Comitè de Seguretat i Salut. 
El socorrista revisarà quinzenalment la farmaciola, i reposarà immediatament el 
que s'hagi consumit. 
 
25. INSTAL·LACIONS DE SALUBRITAT I CONFORT 
 
Les instal·lacions provisionals d'obra s'adaptaran, pel que fa a elements, 
dimensions i característiques de l’obra. 
 
26. OBLIGACIONS DEL PROMOTOR 
 
El promotor ha de designar un coordinador de seguretat en la fase d'execució de 
les obres per a que assumeixi les funcions que es defineixen  en el RD 1627/1997 
o si hi ha altre més actual.  
 
27. OBLIGACIONS DEL COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT I 
DIRECCIÓ FACULTATIVA 
 
El coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’execució de les obres ha de 
desenvolupar les següents funcions: 

Coordinar l’aplicació dels principis generals de prevenció i seguretat. 
Prendre les decisions tècniques i d’organització amb el fi de planificar els 
diferents treballs o fases de treball que es desenvolupin. 
Estimar la duració requerida d’aquests treballs. 
Coordinar les activitats de l’obra per a garantir que els contractistes i 
subcontractistes apliquen de manera coherent i responsable els principis de 
l’acció preventiva. 
Aprovar el Pla de Seguretat i Salut elaborat pel contractista i, en el seu cas, 
les modificacions introduïdes en el mateix. 

Coordinar les accions i funcions de control de l’aplicació correcta dels mètodes 
de treball. 
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28. OBLIGACIONS DELS CONTRACTISTES I SUBCONTRACTISTES 
 
Estan obligats a:  
 

      Aplicar els principis de l’acció preventiva de la Llei de Prevenció de Riscos  
      Laborals. 

Complir i fer complir al seu personal l’establert en el Pla de Segureta i Salut  
Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals. 
Informar i proporcionar les instruccions adequades als treballadors i 
treballadors autònoms sobre les mesures que hagin d’adaptar-se en el que 
es refereix a la seva seguretat i salut en l’obra. 
Atendre les indicacions i complir les instruccions del coordinador en matèria 
de seguretat i salut durant l’execució de l’obra o, en el seu cas, de la 
direcció facultativa. 
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PRESSUPOST 
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PRESSUPOST  TOTAL  PROJECTE  PARC 

 
FASE I  (Treballs Executats) 

Manteniment Jardins Públics 
Subministrament Jardins Públics 
Obres Recuperació Caseta Bonsais per a Escola-Taller 
Contractació Personal per a treballs de Manteniment i Recuperació 
Honoraris Tècnics per redacció de documentació i Direcció  .............................     183.992,49  

  
  1.-  REHABILITACIÓ CASETA DE FUSTA ..............................................................     38.500,00  
  2.-  RECONSTRUCCIÓ de PÈRGOLA .....................................................................     30.189,00  
  3.-  REHABILITACIÓ MUR DE PEDRA (darreres cases Camí Ral) .........................     13.827,20  
  4.-  REHABILITACIÓ MUR DE TANCA (mitgera residència) ...................................       3.398,80  
  5.-  OBERTURA PAS ACCÉS (Pins d’en Salvà) ......................................................       3.259,60  
  6.-  REHABILITACIÓ MURET PÈRGOLA  ...............................................................       1.078,00  
  7.-  ACONDICIONAMENT CAMÍ PARC  ...................................................................     29.950,00  
  8.-  RECONSTRUCCIÓ DE: Graons Caminets, Murets Caiguts, Banc Zona  
        Descans, Sanejament dels Estanys d’Aigua)......................................................      12.285,43  
  9.-  RECUPERACIÓ i RESTAURACIÓ DE LA XARXA d’ENLLUMENAT................   140.343,14  
10.-  INSTAL.LACIÓ SISTEMA DE REC .....................................................................    75.863,37  
11.- TANCAMENT PERIMETRAL  ..............................................................................     12.500,00  
12.- CONFECCIÓ i COL.LOCACIÓ DE CARTELLS/PLAFONS INFORMATIUS ......     20.300,00  
13.- RECUPERACIÓ RESTAURACIÓ DELS ELEMENTS NATURALS ....................   353.546,78 
 
                                          TOTAL PEC ............................................    735.041,32 
                                                                              IVA    18,00%           132.307,43 
                                          SUMA  ……………………………………..    867.348,75 

 
TOTAL PRESSUPOST                                                                       1.051.341,20 
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FASES EXECUCIÓ PROJECTE 
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Fases Execució Projecte 

 
 Degut a l’envergadura del projecte el període d’execució es preveu que es 
perllongarà durant 4 anys, en els quals les feines es desglossaran de la següent 
manera: 
 
 
FASE I  (Treballs Executats) 
 
• Manteniment Jardins Públics 
• Subministrament Jardins Públics 
• Obres Recuperació Caseta Bonsais per a Escola-Taller 
• Contractació Personal per a treballs de Manteniment i Recuperació 
• Honoraris Tècnics per redacció de documentació i Direcció 
 
 
FASE II  (en Licitació) 
 
• 1.- Rehabilitació Caseta de Fusta 
• 2.- Reconstrucció de Pèrgola 
• 3.- Rehabilitació Mur de Pedra (darreres cases Camí Ral)   
• 4.- Rehabilitació Mur de Tanca (mitgera residència)   
• 5.- Obertura Pas d’Accés (Pins d’en Salvà) 
• 6.- Rehabilitació Muret Pèrgola  
• 7.- Acondicionament Camí Parc  
• 8.- Reconstrucció de: Graons Caminets, Murets Caiguts, Banc Zona Descans,   

                                         Sanejament dels Estanys d’Aigua)  
• 9.- Recuperació i Restauració de la Xarxa d’Enllumenat  
• 10.- Instal.lació Sistema de Rec. 
• 11.- Tancament Perimetral Parc 
• 12.- Confecció del contingut i col·locació dels 40 cartells individuals per a les  

40 spècies vegetals seleccionades. 
       Confecció del contingut i col·locació de dos cartells col·lectius per a   
       geòfits, hemicriptòfits i algun nanofaneròfit. 
       Confecció del contingut i col·locació dels tres cartells col·lectius per a  
       diferents grups d’animals. 
       Confecció del contingut i col·locació del cartell de l’entrada donant la  
       benvinguda al Parc. 
       Definició dels dos itineraris. 
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FASE II 

13.- Poda i sanejament de les espècies arbustives i arbòries que s’hagin de  
       conservar, sense trencar l’estructura de l’espècie. Retall dels tres xiprers  
       de la pèrgola, poda dels pins, etc. 
       Eliminació d’individus segons especificacions. 
       Retirada de les restes vegetals a un abocador autoritzat. 
       Instal·lació sistema de reg, amb l’obertura de rases, construcció de  
       pericons i estesa de mànegues. 
       Retirada de la terra sobrera a un abocador autoritzat. 

 
 
FASE III 
• 13.- Eliminació de la tanca de tuies de l’espai de la pèrgola i retirada de les 

       restes vegetals a un abocador autoritzat 
       Eliminació de la gespa existent a l’espai de la pèrgola i passada de  
       motocultor per airejar el terreny fins a una profunditat de 30cm. Estesa  
       d’un gruix de 10cm de terra vegetal adobada, sembra de tepes de Zoysia  
       i primer reg. Retirada de les restes vegetals a un abocador autoritzat. 
       Estesa de terra vegetal adobada, sembra de rosers enfiladissos a la  
       pèrgola i primer reg amb prèvia confecció de clots i d’olles de reg. 
       Obertura de clots i sembra de romanins (Rosmarinus officinalis) i  
       balcallons (Lavandula latifolia) al camí d’accés al Parc (per sobre la cica i  
       abans del primer revolt); confecció d’olles i primer reg. 
       A la paret vertical de darrera la pèrgola: aireig manual a una profunditat  
       de 20cm on s’hi hagin de sembrar les espècies detallades a continuació,  
       adobat del terreny amb adob d’alliberació lenta, obertura de clots de  
       plantació i sembra de Bouganvillea glabra i Plumbago capensis i primer  
       rec amb prèvia confecció d’olles de reg. 
       A la paret vertical de darrera la pèrgola: sembra de plantes crasses amb  
       transplantament de diferents individus de les diferents espècies que es  
       troben al Parc. Si l’operació no és viable degut a un baix índex de  
       supervivència estimat o a un cost econòmic massa elevat, es procedirà a  
       la seva compra procurant tenir una bona diversitat. 

 
 
FASE IV 
• 13.- Restauració del talús del camí principal, d’un s 40m de llarg, amb el  

       sistema de gabions d’Aquarea: formació de la base, col·locació dels  
       gabions, reompliment amb terra i sembra d’esqueixos d’heura (Hedera  
       helix) 
       A la pineda i a l’alzinar: obertura dels clots de plantació i sembra, als  
       indrets especificats als plànols, de: Hedera helix, Ruscus aculeatus,  
       Crataegus monogyna, Rosa sempervirens, Rhamnus alaternus, Quercus  
       x cerrioides, Q. ilex ilex, Cistus salviifolius, C. albidus, Erica arborea,  
       Pistacia lentiscus, Lonicera implexa, Pinus pinea, P. halepensis;  
       formació de l’olla i primer reg. 
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DESGLOSSAMENT PRESSUPOST 
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DESGLOSSAMENT PRESSUPOST 
 

 

Projecte Recuperació, Millora i Restauració Integral del PARC de Can Montañà 
 
 
PERÍODE 2007-2009 (Fase I - Executada) 

Període 2007                                                                                            32.702,64 
Període 2008                                                                                            44.942,78 
Període 2009                                                                                          106.347,07 
TOTAL FASE I  (Executada)                                            TOTAL        183.992,49 
 
 
PERÍODE 2010-2011 (Fase II) 

                                                                           TOTAL PEC       368.994,54 
                                                                                    18% IVA      66.419,02 

Fase en LICITACIÓ                                                           TOTAL        435.413,56 
 
 
PERÍODE 2011-2012 (Fase III) 

                                                                           TOTAL PEC       122.015,60 
                                                                                    18% IVA      21.962,81 

                                                                           TOTAL        143.978,41 
 

 

PERÍODE 2012-2013 (Fase IV) 
                                                                           TOTAL PEC       122.015,60 
                                                                                    18% IVA      21.962,81 

                                                                           TOTAL        143.978,41 
 
 
PERÍODE 2013-2014 (Fase V)                                                                       

                                                                           TOTAL PEC       122.015,60 
                                                                                    18% IVA      21.962,81 

                                                                           TOTAL        143.978,41 
 
 
 
TOTAL PRESSUPOST FASES I, II, III, IV i V                                    1.051.341,20 
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RESUM 
 
 
1.- PRESSUPOST DE L’INVERSIÓ PROJECTADA. 

El pressupost de l’execució total de la Recuperació, Millora i Restauració Integral 
del PARC de Can Montañà puja a la quantitat de: 1.051.341,20 € . 

 
 

2.- FASE  EXECUTADA 
       La  FASE I, ja executada, treballs realitzats amb anterioritat a la concessió del 
FEDER, els qual han consistit en actuacions totalment vinculades al projecte i amb 
l’objectiu de recuperar el Parc de Can Montañà, consistent en: 
- Manteniment i Subministrament Jardins Públics o millor dit treballs d’una progressiva 
  recuperació d’un Parc degradat. 
- Obres de Recuperació Caseta dels Bonsais 
- Contractació Personal 
- Honoraris Tècnics 

 
 

3.- FASE LICITACIÓ OBRA 
       La Fase prevista inicial en aquesta licitació serà la FASE II, que puja a la quantitat 
de 435.413,56 € dins del període 2010-2011. 
 
 
4.- RESTA FASES LICITACIÓ OBRA 

La resta de les Fases III, IV i V serán licitades pels períodes previstos segons el 
Desglossament del Pressupost, en funció de la disponibilitat econòmica anual. 

 
 

 
Per acabar 
Es tracta de recuperar un espai de gran bellesa que abraça una gran varietat d’espècies 
vegetals. Poder gaudir i fomentar diferents activitats culturals com podrien ser els tallers 
d’aprenentatge per les escoles i donar  a conèixer el medi natural existent que ens 
abraça amb una gran varietat impresionant de flors, plantes i arbres: com ara mimoses i 
lliris, rosers i geranis; plantes medicinals, com la farigola, el romaní i l'eucaliptus; arbres 
tarongers, llimoners i avets i, sobretot, pins, com també moreres i xiprers entre d'altres. 
Gaudeix d'excel·lents vistes, en totes direccions (mar i muntanya). El Parc està ideat per 
gaudir de les passejades pels nombrosos recorreguts, esbarjo i tranquil·litat, envoltat de 
natura i d'un bell paisatge. 

 
 

Caldes d’Estrac, setembre 2010 
L’Arquitecte Assessor Municipal,                                                        Coordinador Serveis Tècnics, 
 
 

              Joan A. Gil                                                                              Agustí Grivé Martínez 
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